Comune di Santa Croce Camerina - Protocollo n. 0017907/2018 del 10/10/2018 16.47.46

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

"TRINAKRIA SUD"

Comuni di Comiso - Mazzarrone - Vittoria - Acate - Santa Croce Camerina
Ente Capofila Comune di Comiso

COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA
C.U.C. *Sezione Santa Croce Camerina*

VERBALE DI GARA AD INCANTO PUBBLICO

1. *Per l'appalto dei lavori di "Manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme dell'immobile adibito a Caserma dei Carabinieri, sito in Piazza GB. Celestri II, nel centro storico del Comune di Santa Croce Camerina". Di cui al progetto esecutivo approvato con delibera di G.M. n.180 del 03.10.2017 e n.99 del 05.04.2018.*
2. *Importo complessivo dell'appalto* ***€ 279.431,70****;*
3. *Importo posto a base d'asta soggetto a ribasso* ***€ 270.422,23****;*
4. *Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso* ***€ 9.009,47****;*
5. *CIG "7611970C59" - CUP "D34H15001020002"*

L'anno duemiladiciotto addì **ventiquattro** del mese di **settembre** alle ore **11:30**, in S. Croce Camerina presso l'Ufficio Contratti sito in via Carmine n.95, aperto al pubblico, si è riunita e pertanto insediata la commissione di gara, prevista dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti, nominata dal Dirigente del III Dipartimento con provvedimento n.16731 del 24.09.2018 e così composta:

1. Arch. Maria Angela Mormina - Dirigente III Dipartimento - *"Presidente"*
2. Geom. Filippo Barone *Responsabile CUC TRINAKRIA SUD Sezione Santa Croce Camerina*;
3. Geom. Giovambattista Ragusa - Dipendente III Dipartimento UTC - *"Componente"*;
4. Geom. Giovanni Mandarà - Dipendente III Dipartimento UTC - *"Componente"*.

Svolge le funzioni di verbalizzante il Geom. Filippo Barone.

Ciascun membro della Commissione, come sopra composta, dichiara l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, nel presente procedimento (art. 6-bis della Legge n.241/1990 e Codice di Comportamento del personale dell'ente adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 14/01/2014), nonché l'insussistenza a proprio carico di condanne, ancorché non definitive, per reati contro la P.A. (art.35-bis D.lgs n.165/2001 come inserito dall'art.1, c.46, della Legge n.190/2012).

Comune di Santa Croce Camerina - Protocollo n. 0017907/2018 del 10/10/2018 16.47.46

IL PRESIDENTE

Preliminarmente da atto che i plichi, delle imprese partecipanti, sono pervenute presso quest'Ufficio con nota n.16753 del 24.09.2018.

PREMETTE CHE

- ai fini della presente procedura, s'intende per:
  - *a) "Codice"* il testo del Decreto Legislativo 18.04.2016 n.50, così come introdotto, nella Regione Sicilia, dall'art.24 della Legge Regionale 17.05.2016, n.8, e le sue successive modifiche ed integrazioni, per ultimo quelle apportate dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56;
  - *b) "Regolamento"* le parti ancora in vigore del testo del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207, ovvero il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del citato *"Codice"*;
- restano invariati il valore e l'efficacia di tutte le disposizioni delle leggi regionali in materia;
- in osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento giuridico comunitario sostanzialmente recepiti con il *"Codice"*, trovano altresì applicazione nella presente procedura solo quegli istituti di pretta derivazione comunitaria dei quali non si può negare la diretta applicazione degli stessi nella Regione Sicilia;
- il Comune di Santa Croce Camerina con delibera di G.M. n. 180, del 03.10.2017, approvava il progetto per l'espletamento dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo pari ad *€ 400.000,00* di cui *€ 270.422,23* a base d'asta, *€ 9.009,47* per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta ed *€ 120.568,30* per somme a disposizione dell'Amministrazione e con delibera di G.M. n.99, del 05.04.2018, prendeva atto della congruità dei prezzi da porre a base di gara;
- con determina del Dirigente del 3° Dip.to *n. 930 del 03.09.2018*, veniva approvato lo schema del bando di gara, ed altresì si stabiliva di procedere all'aggiudicazione dei lavori in argomento mediante gara ad evidenza pubblica nella forma della procedura aperta, da espletarsi ai sensi e con le modalità dettate dal *"Codice"*, inoltre si stabiliva il criterio di Aggiudicazione, come di seguito specificato: (di seguito si riporta estratto bando di gara in argomento punto 14.)

> **14.** ***Criterio di Aggiudicazione***: Al minor prezzo di cui all'art.95, quarto comma lett. a), del *"Codice"*. Unicamente al minor prezzo o al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base d'asta, ai sensi del combinato disposto dall'art. 95, quarto comma, e 97 ottavo comma, del *"Codice"*, pertanto l'aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta che praticherà il massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto **3.3** del presente bando, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con quattro cifre decimali, ***con esclusione automatica*** dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.97, secondo comma, del *"Codice"*. Qualora il numero delle offerte ammesse sia superiore a dieci, nella presente

Comune di Santa Croce Camerina - Protocollo n. 0017907/2018 del 10/10/2018 16.47.46

procedura non trovano applicazione i commi 4, 5 e 6 dell'art.97 del *"Codice"*. Comunque la facoltà di esclusione automatica di cui sopra non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. Si precisa che non si terrà conto, in alcun modo, delle eventuali cifre decimali oltre la quarta.

Per maggiori dettagli legati al criterio di aggiudicazione si rimanda al corrispondente punto del disciplinare di gara, in ogni caso si chiarisce e si ribadisce che:

1. questa stazione appaltante, così come previsto dall'art.97, comma ottavo, del *"Codice"* per la presente procedura, **si avvale della facoltà di esclusione automatica** delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.97, secondo comma 2, del *"Codice"*, ed il calcolo previsto dal citato comma 2 sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
2. il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta unica espressa in cifra percentuale di ribasso, con 4 (quattro) cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta pari ad **€ 270.422,23 p.3.3 presente bando**, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, applicabile uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara, secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara.
3. non si terrà conto, in alcun modo, delle eventuali cifre decimali successive alla quarta. Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari ed in aumento;
4. si procederà all'esclusione automatica, dalla presente procedura, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dall'art.97, comma ottavo, del *"Codice"*;
5. l'esclusione automatica, di cui sopra, sempre ai sensi dell'art.97, comma ottavo, del *"Codice"*, non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10;
6. nel caso di cui al superiore **punto 14. sub 5.**, verrà proposta l'aggiudicazione a favore del migliore offerente, ovvero a favore di quella offerta che, fra tutte quelle ammesse, presenterà il maggior valore di ribasso, fatta salva comunque la facoltà di questa stazione appaltante di valutare la congruità di detta offerta, come di ogni altra, che in base ad *"elementi specifici"* appaia anormalmente bassa, applicandosi in tal caso quanto disposto dall'art.97, comma 6, del *"Codice"*;
7. ai sensi dell'art.95, comma 12, del *"Codice"* questa stazione appaltante non procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta, a proprio giudizio, risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
8. l'eventuale procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse è esclusivamente disciplinato dall'art.97, del *"Codice"*;
9. infine questa stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art.110 del *"Codice"*.

- l'opera che in questo procedimento ci occupa è finanziata dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - , Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative, giusto D.D.G. 1195 del 28.05.2018 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 07.06.2018;
- con il citato bando è stato stabilito altresì che, per prendere parte al pubblico incanto, le ditte interessate dovevano fare pervenire a questo Comune in plico sigillato, a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale anche non statale, sia l'offerta che gli altri documenti prescritti,

Comune di Santa Croce Camerina - Protocollo n. 0017907/2018 del 10/10/2018 16.47.46

non più tardi delle ore 10.00 del giorno fissato per la gara e precisamente entro le ore 10.00 del giorno 24.09.2018;

- ai sensi dell'art.36 del *"Codice"*, al fine di garantire la fase pubblicistica della presente procedura il bando di gara di cui si tratta è stato pubblicato, in maniera continuativa, come di seguito specificato:

In Maniera Integrale -Bando e Modulo/Istanza-

1. sul sito informatico dell'ANAC dal 03.09.2018 al corrispondente CIG;
2. sul sito Web istituzionale, o profilo committente ivi compresi gli elaborati per la stima del costo, dal 03.09.2018 al 24.09.2018 ore 10.00;
3. all'Albo Pretorio, ordinario o cartaceo di questo Comune ivi compresi gli elaborati per la stima del costo, dal 04.09.2018 al 24.09.2018 ore 10.00 n. Reg. Messo 1306;
4. all'Albo Pretorio on-line, ivi compresi gli elaborati per la stima del costo, dal 03.09.2018 al 24.09.2018;
5. trasmesso al Responsabile della Trasparenza con nota n.15306 di prot. del 03.09.2018, per la relativa pubblicazione sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente, assistito dai componenti la commissione, procede alle seguenti operazioni:

A. Conferma che è aperta la gara di pubblico incanto per l'affidamento dei lavori in oggetto per partecipare alla quale hanno fatto pervenire plichi n.187 (centottantasette) imprese, di cui 9 (nove) pervenute fuori termine, così come risulta dal timbro e dall'ora apposti dal competente Ufficio Protocollo e dalla nota n.16753 del 24.09.2018.

In ragione di quanto sopra, **dette offerte**, presentate dai seguenti operatori economici:

Plico	*Ditta*	*Prot. n.*
1.	Euro Servizi S.r.l.	16727
2.	Sivis S.r.l.	16728
3.	SMAP S.r.l.	16729
4.	Nuovi Lavori S.r.l.	16730
5.	Cialona Giovanna	16732
6.	Francesco Petruso	16733
7.	Ciselt Group S.r.l.	16735
8.	Titek S.r.l.	16736
9.	Euro C. S.r.l.	16750

non vengono ammesse alla presente procedura.

B. Deposita a vista tutti i plichi pervenuti, ed al fine di stabilire se sono state rispettate dai concorrenti le modalità di presentazione e i criteri di ammissibilità delle offerte così come previsto dal bando

Comune di Santa Croce Camerina - Protocollo n. 0017907/2018 del 10/10/2018 16.47.46

di gara, esegue, sempre in uno con i componenti della commissione, le seguenti operazioni relativamente ai citati plichi:

- li numera secondo l'ordine del protocollo;
- controlla e fa constatare l'integrità degli stessi;
- controlla l'oggetto e la rispondenza alla gara in esame;
- verifica che siano pervenuti entro i termini stabiliti;
- stila l'elenco di tutti i concorrenti numerando i plichi in ordine di protocollo.

Plico	***Ditta***
1.	Cangeri Santo
2.	Caltagirone Mario Ugo Giovanni
3.	Dottore Francesco
4.	DAMIA S.a.s. di Caudullo Orazio e Daniele
5.	Sgro geom. Alberto
6.	Muratore Giuseppe
7.	Cones S.r.l.
8.	Tagher S.r.l.
9.	Giunico Restauri S.r.l.
10.	Algozino Salvatore
11.	Puleo Vincenzo e c. S.n.c.
12.	F.lli Provenzano S.r.l.
13.	Leone Vincenzo
14.	Cremona Vincenzo
15.	Monasteri Giuseppe Corrado
16.	F.lli La Spada di Guccione S.E. S.a.s.
17.	Divita Giuseppe
18.	Spadaro Giorgio S.r.l.
19.	Epas S.r.l.
20.	M.R. Costruzioni S.r.l.
21.	Ing. Cutrona Liborio Salvatore S.r.l.
22.	Emmecci S.r.l.
23.	Arkeo Restauri S.r.l.
24.	Due V S.r.l.
25.	Romano Calogero
26.	CO.GEN.AP. S.r.l.
27.	Italcantieri Srls
28.	SAFIED S.r.l.
29.	G.F. Costruzioni Srl
30.	Porto Costruzioni Srl
31.	Tecnoteam Costruzioni S.r.l.
32.	Ele Tecno System S.r.l.
33.	Castrogiovanni S.r.l.
34.	Emmolo Mauro
35.	Fox S.r.l.s
36.	Vaccaro Stefano
37.	Antinoro Vincenzo
38.	Impresa Costruzioni San Francesco S.r.l.
39.	Imprefar S.r.l.
40.	Lavoro Sud S.r.l.
41.	New Energy Group S.r.l.

Comune di Santa Croce Camerina - Protocollo n. 0017907/2018 del 10/10/2018 16.47.46

Plico	***Ditta***
42.	MARSAL Costruzioni S.r.l.
43.	S.M. S.r.l.
44.	Diva Srl
45.	Due Esse Costruzioni S.r.l.
46.	CO.GE.ZAF. S.r.l.
47.	TST Project S.r.l.
48.	Calvo S.r.l.
49.	I.T.A.C.A. S.c.a.r.l.
50.	Guida Agostino
51.	Olimpia Costruzioni S.r.l.
52.	Edile V.N.A. Società Cooperativa
53.	CO.GE.M. S.a.s.
54.	Bombaci Vincenzo
55.	A.C. Electric Srl
56.	Ferrara S.r.l.
57.	AEGI Spadaro S.r.l.
58.	C. & G. Costruzioni di Restivo Gerlando
59.	ICEV S.r.l.
60.	Di Vita Paolo Srlu
61.	Edilzeta SpA
62.	Sacca geom. Pasquale
63.	Gianfurcaro S.r.l.
64.	Terranova Costruzioni S.r.l.
65.	G.R. Costruzioni Srl
66.	Scifo Giorgio
67.	ZAB Costruzioni Srl
68.	Martina Costruzioni S.r.l.
69.	Geotek Srl
70.	Edilizia 2G S.r.l. unipersonale
71.	Impresalv S.r.l.
72.	Gold Lion System S.r.l. Unipersonale
73.	Capizzello Emanuele S.r.l. unipersonale
74.	GMP Costruzioni Srl
75.	Anselmo Costruzioni di Anselmo S.
76.	Battaglia Gaudenzio
77.	CIEFFE Costruzioni S.r.l.
78.	I.CO.GE.M. S.r.l. unipersonale
79.	Alkantara Costruzioni S.r.l.
80.	Cogisa S.r.l.
81.	Nebrodi Impianti S.r.l.
82.	Miano Mario
83.	Opera Appalti S.r.l.
84.	Bellia Salvatore
85.	Tecnalibera S.r.l.
86.	S.T.E.C. Costruzioni S.r.l.
87.	Arcobaleno S.r.l.
88.	Vertical Projet S.r.l. unipersonale
89.	Segipa Srl
90.	Edilcostruzioni S.r.l.
91.	Mondello Costruzioni Srl
92.	Cepie Energy Project Soc. Coop.
93.	Miredil S.r.l.

Comune di Santa Croce Camerina - Protocollo n. 0017907/2018 del 10/10/2018 16.47.46

Plico	***Ditta***
94.	V & V Costruzioni S.r.l.
95.	Fugazzotto Giuseppe
96.	A.G.R. Srl
97.	G.L. Costruzioni S.r.l.
98.	Tecno GFE S.r.l.s.
99.	Edilservice Soc. Coop.va
100.	Vassallo Calogero
101.	C & L Costruzioni S.r.l.
102.	Gruppo Venere Srl
103.	Capobianco Giuseppe
104.	EL.DA. Costruzioni Srl
105.	Cassisi Ignazio Fabrizio
106.	CE.M.S. Costruzioni S.r.l.
107.	S.B.S. Costruzioni S.r.l.
108.	I.T. Dueffe Srl
109.	i&t Soc. Coop.
110.	2 V Costruzioni S.r.l.
111.	Spampinato Group S.r.l.
112.	Life S.r.l.
113.	MA.CO. Di Mantio Giuseppe & C. S.a.s.
114.	Sicil Tecno Impianti S.r.l.
115.	Alvi Costruzioni S.r.l.
116.	Gen Costruzioni S.r.l.
117.	Coendo Srl
118.	Saro Costruzioni S.r.l.
119.	Demo2000 S.r.l.
120.	Maggiore Salvatore
121.	B.M. Costruzioni S.r.l.
122.	Agosta Costruzioni S.r.l.
123.	Sconzo Mario Costruzioni
124.	Mesor S.r.l.
125.	Petrarca S.r.l.
126.	Roccasalva Pietro
127.	CO.ANT. Srl
128.	Cannata Giovanni
129.	Bellissimo Costruzioni di Bellissimo Giuseppe
130.	SA.FRA S.r.l.
131.	Oliveri e Disalvo S.r.l.
132.	C.S.T. Costruzioni S.r.l.
133.	Galota Antonino S.r.l.
134.	Edilcompatti S.r.l.s.
135.	Edilcarf S.r.l.
136.	AN.CO. Srl
137.	Alecci Giuseppe
138.	La Gardenia Costruzioni Soc. Coop.va
139.	Intesa Verde S.r.l.
140.	Ciccone Costruzioni S.r.l.
141.	Elia Restauri S.r.l.
142.	Montana Pasquale Domenico
143.	Grimaudo Giuseppe
144.	Esseaerre Costruzioni S.r.l.
145.	Marta Costruzioni S.r.l.

Comune di Santa Croce Camerina - Protocollo n. 0017907/2018 del 10/10/2018 16.47.46

Plico	***Ditta***
146.	DI. FIL. S.r.l.
147.	Gurrieri Vito
148.	Albani Gaetano
149.	ICPA S.r.l.
150.	Muneglia Salvatore
151.	GFG Costruzioni S.r.l.
152.	PRO.A.CO. S.r.l.
153.	Mosedil S.r.l.
154.	Amato Mario
155.	Leone Marcello
156.	Di Raimondo Costruzioni S.r.l.
157.	Icogen S.r.l.
158.	BC Impianti S.r.l.
159.	Renova Restauri S.r.l.
160.	Asar Costruzioni S.r.l.
161.	Capizzello Antonio S.r.l. unipersonale
162.	Costruzioni Muraglie S.r.l.
163.	Manusia Restauri Monumentali S.r.l.
164.	Garofalo Geom. Claudio
165.	Sosedil SpA
166.	Santa Barbara S.r.l.
167.	SI.VEG. S.a.s.
168.	F.lli Canto S.r.l.
169.	CLG Costruzioni S.r.l.s.
170.	SEP Costruzioni S.r.l.s.
171.	Gaia Costruzioni S.r.l.
172.	BCS Costruzioni S.r.l.
173.	D.L. Costruzioni Srl
174.	Zocco Carmelo
175.	Occhipinti geom. Pietro
176.	Occhipinti Angelo S.r.l.
177.	Geom. Corrado Floridia
178.	Patriarca Group S.r.l.

Dopo aver esaminato l'ultimo plico contraddistinto dal n.178 il Presidente dichiara concluse le operazioni di cui al presente verbale riportati alla superiore lettera B).

A questo punto il Presidente sospende le operazioni di gara e dispone che si proceda a custodire tutta la documentazione di gara con tutte le necessarie cautele affinché ne sia assicurata l'intangibilità. Pertanto si procede ad inserire tutta la documentazione di gara in 5 scatoloni i cui lembi vengono chiusi con nastro adesivo su cui il Presidente ed i componenti appongono la loro sigla. Ad ulteriore cautela il Presidente dispone che detti scatoloni vengano custoditi in un armadio sito nella stanza ove l'Ufficio Contratti conserva la documentazione di gara per un certo periodo di tempo dopo la conclusione della stessa, che è possibile chiudere a chiave e che all'uopo viene sigillato mediante l'apposizione di nastro adesivo e timbro. Quanto precede ha termine alle ore 13.50, ed il Presidente,

Comune di Santa Croce Camerina - Protocollo n. 0017907/2018 del 10/10/2018 16.47.46

del seggio di gara, dà comunicazione che le operazioni di gara riprenderanno alle ore 09.30 del 28.09.2018.

Il Presidente _____

1°componente _____

2°componente _____

Componente Verbalizzante _____

Comune di Santa Croce Camerina - Protocollo n. 0017907/2018 del 10/10/2018 16.47.46

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

"TRINAKRIA SUD"

Comuni di Comiso - Mazzarrone - Vittoria - Acate - Santa Croce Camerina
Ente Capofila Comune di Comiso

COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA
C.U.C. *Sezione Santa Croce Camerina*

VERBALE DI GARA AD INCANTO PUBBLICO
SECONDA SEDUTA PUBBLICA

1. *Per l'appalto dei lavori di "Manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme dell'immobile adibito a Caserma dei Carabinieri, sito in Piazza GB. Celestri II, nel centro storico del Comune di Santa Croce Camerina". Di cui al progetto esecutivo approvato con delibera di G.M. n.180 del 03.10.2017 e n.99 del 05.04.2018.*
2. *Importo complessivo dell'appalto* € ***279.431,70****;*
3. *Importo posto a base d'asta soggetto a ribasso* ***€ 270.422,23;***
4. *Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso* € ***9.009,47****;*
5. *CIG "7611970C59" - CUP "D34H15001020002"*

Alle ore 09,30 del 28.09.2018 alla presenza di tutti i componenti del seggio, riprendono le operazioni di gara. Il Presidente preliminarmente controlla e fa constatare l'integrità dei 5 scatoloni nei quali a conclusione dei lavori svolti nell'ultima seduta erano stati racchiusi i documenti di gara.

C. A questo punto si procede, nell'ordine dell'elenco di cui al precedente verbale, all'apertura ed all'esame delle buste ivi contenute *("A Documentazione" e "B Offerta Economica")* e dopo averne verificato e constatato l'integrità e la regolarità, delle stesse, lasciando chiuse le buste "B Offerta Economica", passa all'esame dei documenti contenuti nella busta "A Documentazione", confrontandoli con quelli richiesti dal bando di gara con le risultanze a fianco di ciascuna delle imprese concorrenti indicate:

n. di plico	***Ditta***	***Esito***
1.	Cangeri Santo	**AMMESSA**
2.	Caltagirone Mario Ugo Giovanni	**AMMESSA**
3.	Dottore Francesco	**AMMESSA**
4.	DAMIA S.a.s. di Caudullo Orazio e Daniele	**AMMESSA**
5.	Sgro geom. Alberto	**AMMESSA**
6.	Muratore Giuseppe	**AMMESSA**
7.	Cones S.r.l.	**AMMESSA**
8.	Tagher S.r.l.	**AMMESSA**
9.	Giunico Restauri S.r.l.	**AMMESSA**

Comune di Santa Croce Camerina - Protocollo n. 0017907/2018 del 10/10/2018 16.47.46

n. di plico	*Ditta*	*Esito*
10.	Algozino Salvatore	**AMMESSA**
11.	Puleo Vincenzo e c. S.n.c.	**AMMESSA**
12.	F.lli Provenzano S.r.l.	**AMMESSA**
13.	Leone Vincenzo	**AMMESSA**
14.	Cremona Vincenzo	**AMMESSA**
15.	Monasteri Giuseppe Corrado	**AMMESSA**
16.	F.lli La Spada di Guccione S.E. S.a.s.	**AMMESSA**
17.	Divita Giuseppe	**AMMESSA**
18.	Spadaro Giorgio S.r.l.	**AMMESSA**
19.	Epas S.r.l.	**AMMESSA**
20.	M.R. Costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**
21.	Ing. Cutrona Liborio Salvatore S.r.l.	**AMMESSA**
22.	Emmecci S.r.l.	**AMMESSA**
23.	Arkeo Restauri S.r.l.	**AMMESSA**
24.	Due V S.r.l.	**AMMESSA**
25.	Romano Calogero	**AMMESSA**
26.	CO.GEN.AP. S.r.l.	**AMMESSA**
27.	Italcantieri Srls	**AMMESSA**
28.	SAFIED S.r.l.	**AMMESSA**
29.	G.F. Costruzioni Srl	**AMMESSA**
30.	Porto Costruzioni Srl	**AMMESSA**
31.	Tecnoteam Costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**
32.	Ele Tecno System S.r.l.	**AMMESSA**
33.	Castrogiovanni S.r.l.	**AMMESSA**
34.	Emmolo Mauro	**AMMESSA**
35.	Fox S.r.l.s	**AMMESSA**
36.	Vaccaro Stefano	**AMMESSA**
37.	Antinoro Vincenzo	**AMMESSA**
38.	Impresa Costruzioni San Francesco S.r.l.	**AMMESSA**
39.	Imprefar S.r.l.	**AMMESSA**
40.	Lavoro Sud S.r.l.	**AMMESSA**
41.	New Energy Group S.r.l.	**AMMESSA**
42.	MARSAL Costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**

A questo punto il Presidente sospende le operazioni di gara e dispone che si proceda a custodire tutta la documentazione di gara con tutte le necessarie cautele affinché ne sia assicurata l'intangibilità. Pertanto si procede ad inserire tutta la documentazione di gara in 5 scatoloni i cui lembi vengono chiusi con nastro adesivo su cui il Presidente ed i componenti appongono la loro sigla. Ad ulteriore cautela il Presidente dispone che detti scatoloni vengano custoditi in un armadio sito nella stanza ove l'Ufficio Contratti conserva la documentazione di gara per un certo periodo di tempo dopo la conclusione della stessa, che è possibile chiudere a chiave e che all'uopo viene sigillato mediante l'apposizione di nastro adesivo e timbro. Quanto precede ha termine alle ore 12.30, ed il Presidente, del seggio di gara, dà comunicazione che le operazioni di gara riprenderanno alle ore 10.00 del 01.10.2018.

Il Presidente Maresco Maria Angela

Comune di Santa Croce Camerina - Protocollo n. 0017907/2018 del 10/10/2018 16.47.46

1°componente _____

2°componente _____

Componente Verbalizzante _____

Comune di Santa Croce Camerina - Protocollo n. 0017907/2018 del 10/10/2018 16.47.46

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

"TRINAKRIA SUD"

Comuni di Comiso - Mazzarrone - Vittoria - Acate - Santa Croce Camerina
Ente Capofila Comune di Comiso

COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA
C.U.C. *Sezione Santa Croce Camerina*

VERBALE DI GARA AD INCANTO PUBBLICO
TERZA SEDUTA PUBBLICA

1. *Per l'appalto dei lavori di "Manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme dell'immobile adibito a Caserma dei Carabinieri, sito in Piazza GB. Celestri II, nel centro storico del Comune di Santa Croce Camerina". Di cui al progetto esecutivo approvato con delibera di G.M. n.180 del 03.10.2017 e n.99 del 05.04.2018.*
2. *Importo complessivo dell'appalto* ***€ 279.431,70****;*
3. *Importo posto a base d'asta soggetto a ribasso* ***€ 270.422,23;***
4. *Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso* ***€ 9.009,47;***
5. *CIG "7611970C59" - CUP "D34H15001020002"*

Alle ore 10,00 del 01.10.2018 alla presenza di tutti i componenti del seggio, riprendono le operazioni di gara. Il Presidente preliminarmente controlla e fa constatare l'integrità dei 5 scatoloni nei quali a conclusione dei lavori svolti nell'ultima seduta erano stati racchiusi i documenti di gara.

A questo punto la Commissione, ai sensi dell'art.97, secondo ed ottavo comma, del *"Codice"* (D.lgs. 19 aprile 2016, n.50), così come richiamato al punto **14.** del bando di gara ed al Punto Secondo del Disciplinare, per il calcolo della soglia di anomalia, procede al sorteggio di uno dei metodi indicati al secondo comma dell'art.97 de quo. Occorre quindi procedere, in osservanza delle specifiche prescrizioni, ad immediato sorteggio per individuare il metodo di calcolo della soglia di anomalia. Si procede quindi a detta operazione, alla quale assistono Iacono Marisa nata a Caltagirone (CT) il 26.08.1958 e Santodonato Giulia nata a Corleone (PA) il 13.01.1978, all'uopo invitati dalla commissione di gara.

Si preparano cinque polizze, tante quanto sono i metodi previsti da detta norma, tutte uguali per dimensioni, timbrate e controfirmate dai componenti del seggio. Su ciascuna di esse viene scritto l'articolo (97) il comma (secondo) e la relativa lettera di riferimento (a, b, c, d, e), dal legislatore attribuiti, quindi le polizze vengono ripiegate in modo da essere illeggibili dall'esterno e tutte di

Comune di Santa Croce Camerina - Protocollo n. 0017907/2018 del 10/10/2018 16.47.46

identica apparenza. Esse quindi vengono inserite in un contenitore rigido non trasparente. Il Presidente comunica che sarà utilizzato, per il calcolo della soglia di anomalia, il metodo scritto sulla polizza estratta per prima.

Procede all'estrazione la Sig.ra Iacono Marisa, che, senza poter vedere il contenuto del contenitore, ne estrae una polizza e la consegna al Presidente. Il Presidente apre la polizza estratta e legge: *"art. 97, comma secondo, lettera c"*, pertanto dichiara che il metodo, da utilizzare nella presente procedura, per l'individuazione della soglia di anomalia è quello indicato alla lettera c), del secondo comma dell'art.97 del *"Codice"*.

C. A questo punto si procede, nell'ordine dell'elenco di cui al primo verbale, all'apertura ed all'esame delle buste ivi contenute *("A Documentazione" e "B Offerta Economica")* e dopo averne verificato e constatato l'integrità e la regolarità, delle stesse, lasciando chiuse le buste "B Offerta Economica", passa all'esame dei documenti contenuti nella busta "A Documentazione", confrontandoli con quelli richiesti dal bando di gara con le risultanze a fianco di ciascuna delle imprese concorrenti indicate:

n. di plico	***Ditta***	***Esito***
43.	S.M. S.r.l.	**AMMESSA**
44.	Diva Srl	**AMMESSA**
45.	Due Esse Costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**
46.	CO.GE.ZAF. S.r.l.	**AMMESSA**
47.	TST Project S.r.l.	**AMMESSA**
48.	Calvo S.r.l.	**AMMESSA**
49.	I.T.A.C.A. S.c.a.r.l.	**AMMESSA**
50.	Guida Agostino	**AMMESSA**
51.	Olimpia Costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**
52.	Edile V.N.A. Società Cooperativa	**AMMESSA**
53.	CO.GE.M. S.a.s.	**AMMESSA**
54.	Bombaci Vincenzo	**AMMESSA**
55.	A.C. Electric Srl	**AMMESSA**
56.	Ferrara S.r.l.	**AMMESSA**
57.	AEGI Spadaro S.r.l.	**AMMESSA**
58.	C. & G. Costruzioni di Restivo Gerlando	**AMMESSA**
59.	ICEV S.r.l.	**AMMESSA**
60.	Di Vita Paolo Srlu	**AMMESSA**
61.	Edilzeta SpA	**AMMESSA**
62.	Sacca geom. Pasquale	**AMMESSA**
63.	Gianfurcaro S.r.l.	**AMMESSA**
64.	Terranova Costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**
65.	G.R. Costruzioni Srl	**AMMESSA**
66.	Scifo Giorgio	**AMMESSA**
67.	ZAB Costruzioni Srl	**AMMESSA**
68.	Martina Costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**
69.	Geotek Srl	**AMMESSA**
70.	Edilizia 2G S.r.l. unipersonale	**AMMESSA**
71.	Impresalv S.r.l.	**AMMESSA**
72.	Gold Lion System S.r.l. Unipersonale	**AMMESSA**

Comune di Santa Croce Camerina - Protocollo n. 0017907/2018 del 10/10/2018 16.47.46

n. di plico	*Ditta*	*Esito*
73.	Capizzello Emanuele S.r.l. unipersonale	**AMMESSA**
74.	GMP Costruzioni Srl	**AMMESSA**
75.	Anselmo Costruzioni di Anselmo S.	**AMMESSA**
76.	Battaglia Gaudenzio	**AMMESSA**
77.	CIEFFE Costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**
78.	I.CO.GE.M. S.r.l. unipersonale	**AMMESSA**
79.	Alkantara Costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**
80.	Cogisa S.r.l.	**AMMESSA**
81.	Nebrodi Impianti S.r.l. Per la seguente motivazione: *"In quanto l'offerente non possiede la qualificazione relativa alla categoria OG 1 ricorrendo per l'esecuzione dei suddetti compiti (lavorazioni legate alla categoria OG 1) all'istituto dell'avvalimento circostanza non consentita dal punto 12 del bando di gara, il quale ai sensi ai sensi dell'art.89, comma 4 del "Codice", specifica che la prestazione principale relativa alla categoria prevalente (OG 1), intesa come compito essenziale dovrà essere svolta direttamente dall'offerente.*	**ESCLUSA**
82.	Miano Mario	**AMMESSA**
83.	Opera Appalti S.r.l. Si rileva che il concorrente non ha prodotto alcun documento attestante l'avvenuto versamento del contributo all'ANAC di cui al punto 5 del bando di gara. Considerato che detta irregolarità non è da considerarsi essenziale sulla base della specifica previsione legislativa e del citato bando e disciplinare di gara La Commissione di Gara 1. Per quanto sopra sospende l'ammissione, alla presente procedura della ditta in argomento. 2. Dà mandato al competente Ufficio Contratti di acquisire la necessaria integrazione documentale, assegnando allo stesso concorrente, un termine non superiore a gg.10 decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione; 3. Decorso inutilmente il termine di regolarizzazione come sopra assegnato si procederà all'esclusione del citato concorrente dalla presente procedura.	**SOSPESA**
84.	Bellia Salvatore	**AMMESSA**
85.	Tecnalibera S.r.l.	**AMMESSA**
86.	S.T.E.C. Costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**
87.	Arcobaleno S.r.l.	**AMMESSA**
88.	Vertical Projet S.r.l. unipersonale	**AMMESSA**
89.	Segipa Srl	**AMMESSA**
90.	Edilcostruzioni S.r.l.	**AMMESSA**
91.	Mondello Costruzioni Srl	**AMMESSA**
92.	Cepie Energy Project Soc. Coop.	**AMMESSA**
93.	Miredil S.r.l.	**AMMESSA**
94.	V & V Costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**
95.	Fugazzotto Giuseppe	**AMMESSA**
96.	A.G.R. Srl	**AMMESSA**
97.	G.L. Costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**
98.	Tecno GFE S.r.l.s.	**AMMESSA**
99.	Edilservice Soc. Coop.va	**AMMESSA**
100.	Vassallo Calogero	**AMMESSA**
101.	C & L Costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**
102.	Gruppo Venere Srl	**AMMESSA**
103.	Capobianco Giuseppe	**AMMESSA**

Comune di Santa Croce Camerina - Protocollo n. 0017907/2018 del 10/10/2018 16.47.46

n. di plico	*Ditta*	*Esito*
104.	EL.DA. Costruzioni Srl	**AMMESSA**
105.	Cassisi Ignazio Fabrizio	**AMMESSA**
106.	CE.M.S. Costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**
107.	S.B.S. Costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**
108.	I.T. Dueffe Srl	**AMMESSA**
109.	i&t Soc. Coop.	**AMMESSA**
110.	2 V Costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**

A questo punto il Presidente sospende le operazioni di gara e dispone che si proceda a custodire tutta la documentazione di gara con tutte le necessarie cautele affinché ne sia assicurata l'intangibilità. Pertanto si procede ad inserire tutta la documentazione di gara in 5 scatoloni i cui lembi vengono chiusi con nastro adesivo su cui il Presidente ed i componenti appongono la loro sigla. Ad ulteriore cautela il Presidente dispone che detti scatoloni vengano custoditi in un armadio sito nella stanza ove l'Ufficio Contratti conserva la documentazione di gara per un certo periodo di tempo dopo la conclusione della stessa, che è possibile chiudere a chiave e che all'uopo viene sigillato mediante l'apposizione di nastro adesivo e timbro. Quanto precede ha termine alle ore 13.20, ed il Presidente, del seggio di gara, dà comunicazione che le operazioni di gara riprenderanno alle ore 11.00 del 04.10.2018.

Il Presidente _____

1°componente _____

2°componente _____

Componente Verbalizzante _____

Comune di Santa Croce Camerina - Protocollo n. 0017907/2018 del 10/10/2018 16.47.46

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

"TRINAKRIA SUD"

Comuni di Comiso - Mazzarrone - Vittoria - Acate - Santa Croce Camerina
Ente Capofila Comune di Comiso

COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA
C.U.C. *Sezione Santa Croce Camerina*

VERBALE DI GARA AD INCANTO PUBBLICO
QUARTA SEDUTA PUBBLICA

1. *Per l'appalto dei lavori di "Manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme dell'immobile adibito a Caserma dei Carabinieri, sito in Piazza GB. Celestri II, nel centro storico del Comune di Santa Croce Camerina". Di cui al progetto esecutivo approvato con delibera di G.M. n.180 del 03.10.2017 e n.99 del 05.04.2018.*
2. *Importo complessivo dell'appalto* ***€ 279.431,70****;*
3. *Importo posto a base d'asta soggetto a ribasso* ***€ 270.422,23;***
4. *Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso* ***€ 9.009,47;***
5. *CIG "7611970C59" - CUP "D34H15001020002"*

Alle ore 11,00 del 04.10.2018 alla presenza di tutti i componenti del seggio, riprendono le operazioni di gara. Il Presidente preliminarmente controlla e fa constatare l'integrità dei 5 scatoloni nei quali a conclusione dei lavori svolti nell'ultima seduta erano stati racchiusi i documenti di gara.

A questo punto il Presidente preliminarmente procede all'esame della documentazione pervenuta a seguito di richiesta documentale *(soccorso istruttorio)*, così come dal precedente verbale, del 01.10.2018 (terza seduta), relativamente alla ditta:

n. di plico	*Ditta*	Esito
83	Opera Appalti S.r.l. Vista la documentazione prodotta *(rivevuta di pagamento ANAC del 20.09.2018)* con nota acquisita agli atti della stazione appaltante al n.17470 di prot. del 02.10.2018, l'impresa concorrente in argomento viene AMMESSA alla presente procedura.	**AMMESSA**

C. A questo punto si procede, nell'ordine dell'elenco di cui al primo verbale, all'apertura ed all'esame delle buste ivi contenute *("A Documentazione" e "B Offerta Economica")* e dopo averne verificato e constatato l'integrità e la regolarità, delle stesse, lasciando chiuse le buste "B Offerta Economica", passa all'esame dei documenti contenuti nella busta "A

Comune di Santa Croce Camerina - Protocollo n. 0017907/2018 del 10/10/2018 16.47.46

Documentazione", confrontandoli con quelli richiesti dal bando di gara con le risultanze a fianco di ciascuna delle imprese concorrenti indicate:

n. di plico	*Ditta*	*Esito*
111.	Spampinato Group S.r.l.	**AMMESSA**
112.	Life S.r.l.	**AMMESSA**
113.	MA.CO. Di Mantio Giuseppe & C. S.a.s.	**AMMESSA**
114.	Sicil Tecno Impianti S.r.l.	**AMMESSA**
115.	Alvi Costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**
116.	Gen Costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**
117.	Coendo Srl	**AMMESSA**
118.	Saro Costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**
119.	Demo2000 S.r.l.	**AMMESSA**
120.	Maggiore Salvatore	**AMMESSA**
121.	B.M. Costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**
122.	Agosta Costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**
123.	Sconzo Mario Costruzioni	**AMMESSA**
124.	Mesor S.r.l.	**AMMESSA**
125.	Petrarca S.r.l.	**AMMESSA**
126.	Roccasalva Pietro	**AMMESSA**
127.	CO.ANT. Srl	**AMMESSA**
128.	Cannata Giovanni	**AMMESSA**
129.	Bellissimo Costruzioni di Bellissimo Giuseppe	**AMMESSA**
130.	SA.FRA S.r.l.	**AMMESSA**
131.	Oliveri e Disalvo S.r.l.	**AMMESSA**
132.	C.S.T. Costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**
133.	Galota Antonino S.r.l.	**AMMESSA**
134.	Edilcompatti S.r.l.s.	**AMMESSA**
135.	Edilcarf S.r.l.	**AMMESSA**
136.	AN.CO. Srl	**AMMESSA**
137.	Alecci Giuseppe	**AMMESSA**
138.	La Gardenia Costruzioni Soc. Coop.va	**AMMESSA**
139.	Intesa Verde S.r.l.	**AMMESSA**
140.	Ciccone Costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**
141.	Elia Restauri S.r.l.	**AMMESSA**
142.	Montana Pasquale Domenico	**AMMESSA**
143.	Grimaudo Giuseppe	**AMMESSA**
144.	Esseaerre Costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**
145.	Marta Costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**
146.	DI. FIL. S.r.l.	**AMMESSA**
147.	Gurrieri Vito	**AMMESSA**
148.	Albani Gaetano	**AMMESSA**
149.	ICPA S.r.l.	**AMMESSA**
150.	Muneglia Salvatore	**AMMESSA**
151.	GFG Costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**
152.	PRO.A.CO. S.r.l.	**AMMESSA**
153.	Mosedil S.r.l.	**AMMESSA**
154.	Amato Mario	**AMMESSA**
155.	Leone Marcello	**AMMESSA**
156.	Di Raimondo Costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**
157.	Icogen S.r.l.	**AMMESSA**
158.	BC Impianti S.r.l.	**AMMESSA**

Comune di Santa Croce Camerina - Protocollo n. 0017907/2018 del 10/10/2018 16.47.46

n. di plico	*Ditta*	*Esito*
159.	Renova Restauri S.r.l. Si rileva che il concorrente non ha prodotto alcun documento attestante l'avvenuto versamento del contributo all'ANAC di cui al punto 5 del bando di gara. Considerato che detta irregolarità non è da considerarsi essenziale sulla base della specifica previsione legislativa e del citato bando e disciplinare di gara La Commissione di Gara 1. Per quanto sopra sospende l'ammissione, alla presente procedura della ditta in argomento. 2. Dà mandato al competente Ufficio Contratti di acquisire la necessaria integrazione documentale, assegnando allo stesso concorrente, un termine non superiore a gg.5 decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione; Decorso inutilmente il termine di regolarizzazione come sopra assegnato si procederà all'esclusione del citato concorrente dalla presente procedura.	**SOSPESA**
160.	Asar Costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**
161.	Capizzello Antonio S.r.l. unipersonale	**AMMESSA**
162.	Costruzioni Muraglie S.r.l.	**AMMESSA**
163.	Manusia Restauri Monumentali S.r.l.	**AMMESSA**
164.	Garofalo Geom. Claudio	**AMMESSA**
165.	Sosedil SpA	**AMMESSA**
166.	Santa Barbara S.r.l.	**AMMESSA**
167.	SI.VEG. S.a.s.	**AMMESSA**
168.	F.lli Canto S.r.l.	**AMMESSA**
169.	CLG Costruzioni S.r.l.s.	**AMMESSA**
170.	SEP Costruzioni S.r.l.s.	**AMMESSA**
171.	Gaia Costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**
172.	BCS Costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**
173.	D.L. Costruzioni Srl	**AMMESSA**
174.	Zocco Carmelo	**AMMESSA**
175.	Occhipinti geom. Pietro	**AMMESSA**
176.	Occhipinti Angelo S.r.l.	**AMMESSA**
177.	Geom. Corrado Floridia	**AMMESSA**
178.	Patriarca Group S.r.l.	**AMMESSA**

A questo punto il Presidente sospende le operazioni di gara e dispone che si proceda a custodire tutta la documentazione di gara con tutte le necessarie cautele affinché ne sia assicurata l'intangibilità. Pertanto si procede ad inserire tutta la documentazione di gara in 4 scatoloni i cui lembi vengono chiusi con nastro adesivo su cui il Presidente ed i componenti appongono la loro sigla. Ad ulteriore cautela il Presidente dispone che detti scatoloni vengano custoditi in un armadio sito nella stanza ove l'Ufficio Contratti conserva la documentazione di gara per un certo periodo di tempo dopo la conclusione della stessa, che è possibile chiudere a chiave e che all'uopo viene sigillato mediante l'apposizione di nastro adesivo e timbro. Quanto precede ha termine alle ore 13.45, ed il Presidente, del seggio di gara, dà comunicazione che le operazioni di gara riprenderanno alle ore 09.00 del 10.10.2018, in considerazione del termine assegnato per il soccorso istruttorio (giorni cinque) alla ditta contraddistinta dal n.159 di plico.

Il Presidente _____

Comune di Santa Croce Camerina - Protocollo n. 0017907/2018 del 10/10/2018 16.47.46

1°componente _____

2°componente _____

Componente Verbalizzante _____

Comune di Santa Croce Camerina - Protocollo n. 0017907/2018 del 10/10/2018 16.47.46

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

"TRINAKRIA SUD"

Comuni di Comiso - Mazzarrone - Vittoria - Acate - Santa Croce Camerina
Ente Capofila Comune di Comiso

COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA
C.U.C. *Sezione Santa Croce Camerina*

VERBALE DI GARA AD INCANTO PUBBLICO
QUINTA SEDUTA PUBBLICA

1. *Per l'appalto dei lavori di "Manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme dell'immobile adibito a Caserma dei Carabinieri, sito in Piazza GB. Celestri II, nel centro storico del Comune di Santa Croce Camerina". Di cui al progetto esecutivo approvato con delibera di G.M. n.180 del 03.10.2017 e n.99 del 05.04.2018.*
2. *Importo complessivo dell'appalto* ***€ 279.431,70****;*
3. *Importo posto a base d'asta soggetto a ribasso* ***€ 270.422,23;***
4. *Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso* ***€ 9.009,47;***
5. *CIG "7611970C59" - CUP "D34H15001020002"*

Alle ore 09,00 del 10.10.2018 alla presenza di tutti i componenti del seggio, riprendono le operazioni di gara. Il Presidente preliminarmente controlla e fa constatare l'integrità dei 4 scatoloni nei quali a conclusione dei lavori svolti nell'ultima seduta erano stati racchiusi i documenti di gara.

A questo punto il Presidente preliminarmente procede all'esame della documentazione pervenuta a seguito di richiesta documentale *(soccorso istruttorio)*, così come dal precedente verbale, del 04.10.2018 (quarta seduta), relativamente alla ditta:

n. di plico	***Ditta***	**Esito**
159	Renova Restauri S.r.l. Vista la documentazione prodotta *(rivevuta di pagamento ANAC del 23.09.2018)* con nota acquisita agli atti della stazione appaltante al n.17663 di prot. del 05.10.2018, l'impresa concorrente in argomento viene AMMESSA alla presente procedura.	**AMMESSA**

Visti i precedenti verbali e dopo aver esaminato l'integrazione come sopra pervenuta, il Presidente, dichiara concluse (in data odierna) le operazioni di esame della documentazione contenuta nella busta "A", relativamente a tutti i partecipanti ammessi e con l'esito a fianco di ciascuno riportato.

Comune di Santa Croce Camerina - Protocollo n. 0017907/2018 del 10/10/2018 16.47.46

Dalle superiori operazioni ne scaturisce che:

Plichi Pervenuti	187
Fuori Termine non ammessi in gara	9
RESTANO	178
ESCLUSE	1
AMMESSE	177

Il Presidente quindi dispone che si proceda all'apertura delle buste "B -offerta economica-" di tutti i concorrenti *ammessi* con le offerte di ribasso percentuale accanto segnate a ciascun nominativo come da elenco che di seguito si riporta.

1) Elenco delle Offerte AMMESSE

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
1.	1	Cangeri Santo	36,3422
2.	2	Caltagirone Mario Ugo Giovanni	35,6444
3.	3	Dottore Francesco	35,2210
4.	4	DAMIA S.a.s. di Caudullo Orazio e Daniele	31,4444
5.	5	Sgro geom. Alberto	37,9567
6.	6	Muratore Giuseppe	34,2251
7.	7	Cones S.r.l.	37,8328
8.	8	Tagher S.r.l.	38,6717
9.	9	Giunico Restauri S.r.l.	36,6358
10.	10	Algozino Salvatore	36,9024
11.	11	Puleo Vincenzo e c. S.n.c.	35,5583
12.	12	F.lli Provenzano S.r.l.	30,1109
13.	13	Leone Vincenzo	32,6423
14.	14	Cremona Vincenzo	36,6513
15.	15	Monasteri Giuseppe Corrado	37,1994
16.	16	F.lli La Spada di Guccione S.E. S.a.s.	31,2369
17.	17	Divita Giuseppe	36,3994
18.	18	Spadaro Giorgio S.r.l.	36,5416
19.	19	Epas S.r.l.	35,1258
20.	20	M.R. Costruzioni S.r.l.	36,1409
21.	21	Ing. Cutrona Liborio Salvatore S.r.l.	36,7878
22.	22	Emmecci S.r.l.	36,2121
23.	23	Arkeo Restauri S.r.l.	36,6163
24.	24	Due V S.r.l.	36,5555
25.	25	Romano Calogero	35,9326
26.	26	CO.GEN.AP. S.r.l.	36,0774
27.	27	Italcantieri Srls	36,4841
28.	28	SAFIED S.r.l.	37,5011
29.	29	G.F. Costruzioni Srl	36,639
30.	30	Porto Costruzioni Srl	37,026
31.	31	Tecnoteam Costruzioni S.r.l.	37,4285
32.	32	Ele Tecno System S.r.l.	39,0517
33.	33	Castrogiovanni S.r.l.	36,9169
34.	34	Emmolo Mauro	35,5621
35.	35	Fox S.r.l.s	31,8690
36.	36	Vaccaro Stefano	37,1796
37.	37	Antinoro Vincenzo	34,4062
38.	38	Impresa Costruzioni San Francesco S.r.l.	35,1913

Comune di Santa Croce Camerina - Protocollo n. 0017907/2018 del 10/10/2018 16.47.46

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
39.	39	Imprefar S.r.l.	36,8722
40.	40	Lavoro Sud S.r.l.	36,7638
41.	41	New Energy Group S.r.l.	39,8221
42.	42	MARSAL Costruzioni S.r.l.	36,7615
43.	43	S.M. S.r.l.	36,7187
44.	44	Diva Srl	36,2711
45.	45	Due Esse Costruzioni S.r.l.	34,9017
46.	46	CO.GE.ZAF. S.r.l.	36,8972
47.	47	TST Project S.r.l.	38,3344
48.	48	Calvo S.r.l.	32,9360
49.	49	I.T.A.C.A. S.c.a.r.l.	36,9093
50.	50	Guida Agostino	33,5079
51.	51	Olimpia Costruzioni S.r.l.	36,9987
52.	52	Edile V.N.A. Società Cooperativa	35,6060
53.	53	CO.GE.M. S.a.s.	36,6923
54.	54	Bombaci Vincenzo	34,3153
55.	55	A.C. Electric Srl	35,1774
56.	56	Ferrara S.r.l.	34,9999
57.	57	AEGI Spadaro S.r.l.	36,2717
58.	58	C. & G. Costruzioni di Restivo Gerlando	36,6234
59.	59	ICEV S.r.l.	36,9206
60.	60	Di Vita Paolo Srlu	36,5438
61.	61	Edilzeta SpA	38,2709
62.	62	Sacca geom. Pasquale	26,895
63.	63	Gianfurcaro S.r.l.	36,1123
64.	64	Terranova Costruzioni S.r.l.	37,1234
65.	65	G.R. Costruzioni Srl	38,3946
66.	66	Scifo Giorgio	34,8614
67.	67	ZAB Costruzioni Srl	36,4836
68.	68	Martina Costruzioni S.r.l.	33,4123
69.	69	Geotek Srl	36,8286
70.	70	Edilizia 2G S.r.l. unipersonale	33,6645
71.	71	Impresalv S.r.l.	36,8713
72.	72	Gold Lion System S.r.l. Unipersonale	26,0727
73.	73	Capizzello Emanuele S.r.l. unipersonale	36,9719
74.	74	GMP Costruzioni Srl	37,5473
75.	75	Anselmo Costruzioni di Anselmo S.	36,392
76.	76	Battaglia Gaudenzio	35,4045
77.	77	CIEFFE Costruzioni S.r.l.	35,867
78.	78	I.CO.GE.M. S.r.l. unipersonale	36,6199
79.	79	Alkantara Costruzioni S.r.l.	37,1809
80.	80	Cogisa S.r.l.	34,9954
81.	82	Miano Mario	35,752
82.	83	Opera Appalti S.r.l.	40,4018
83.	84	Bellia Salvatore	37,5864
84.	85	Tecnalibera S.r.l.	36,4873
85.	86	S.T.E.C. Costruzioni S.r.l.	36,1648
86.	87	Arcobaleno S.r.l.	34,6750
87.	88	Vertical Projet S.r.l. unipersonale	33,2150
88.	89	Segipa Srl	33,945
89.	90	Edilcostruzioni S.r.l.	36,6662
90.	91	Mondello Costruzioni Srl	39,3349

Comune di Santa Croce Camerina - Protocollo n. 0017907/2018 del 10/10/2018 16.47.46

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
91.	92	Cepie Energy Project Soc. Coop.	35,9171
92.	93	Miredil S.r.l.	41,4141
93.	94	V & V Costruzioni S.r.l.	36,6212
94.	95	Fugazzotto Giuseppe	33,7741
95.	96	A.G.R. Srl	36,61
96.	97	G.L. Costruzioni S.r.l.	33,245
97.	98	Tecno GFE S.r.l.s.	36,5918
98.	99	Edilservice Soc. Coop.va	36,8422
99.	100	Vassallo Calogero	36,7311
100.	101	C & L Costruzioni S.r.l.	36,5245
101.	102	Gruppo Venere Srl	35,8987
102.	103	Capobianco Giuseppe	38,4444
103.	104	EL.DA. Costruzioni Srl	38,7070
104.	105	Cassisi Ignazio Fabrizio	36,9717
105.	106	CE.M.S. Costruzioni S.r.l.	37,3333
106.	107	S.B.S. Costruzioni S.r.l.	35,9377
107.	108	I.T. Dueffe Srl	35,8623
108.	109	i&t Soc. Coop.	36,0206
109.	110	2 V Costruzioni S.r.l.	38,4827
110.	111	Spampinato Group S.r.l.	36,53
111.	112	Life S.r.l.	38,7980
112.	113	MA.CO. Di Mantio Giuseppe & C. S.a.s.	38,7817
113.	114	Sicil Tecno Impianti S.r.l.	28,7520
114.	115	Alvi Costruzioni S.r.l.	33,9809
115.	116	Gen Costruzioni S.r.l.	36,7943
116.	117	Coendo Srl	36,9666
117.	118	Saro Costruzioni S.r.l.	36,4978
118.	119	Demo2000 S.r.l.	35,2212
119.	120	Maggiore Salvatore	39,2009
120.	121	B.M. Costruzioni S.r.l.	34,1581
121.	122	Agosta Costruzioni S.r.l.	38,8229
122.	123	Sconzo Mario Costruzioni	35,8678
123.	124	Mesor S.r.l.	33,4852
124.	125	Petrarca S.r.l.	39,2323
125.	126	Roccasalva Pietro	34,3536
126.	127	CO.ANT. Srl	33,9791
127.	128	Cannata Giovanni	35,9895
128.	129	Bellissimo Costruzioni di Bellissimo Giuseppe	35,0523
129.	130	SA.FRA S.r.l.	34,9802
130.	131	Oliveri e Disalvo S.r.l.	36,8636
131.	132	C.S.T. Costruzioni S.r.l.	38,7943
132.	133	Galota Antonino S.r.l.	34,5768
133.	134	Edilcompatti S.r.l.s.	39,9286
134.	135	Edilcarf S.r.l.	36,1806
135.	136	AN.CO. Srl	36,9687
136.	137	Alecci Giuseppe	35,2127
137.	138	La Gardenia Costruzioni Soc. Coop.va	38,3536
138.	139	Intesa Verde S.r.l.	36,2222
139.	140	Ciccone Costruzioni S.r.l.	37,3738
140.	141	Elia Restauri S.r.l.	22,9800
141.	142	Montana Pasquale Domenico	35,9528
142.	143	Grimaudo Giuseppe	34,3168

Comune di Santa Croce Camerina - Protocollo n. 0017907/2018 del 10/10/2018 16.47.46

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
143.	144	Esseaerre Costruzioni S.r.l.	37,1554
144.	145	Marta Costruzioni S.r.l.	36,4043
145.	146	DI. FIL. S.r.l.	36,7168
146.	147	Gurrieri Vito	34,8810
147.	148	Albani Gaetano	36,3496
148.	149	ICPA S.r.l.	36,7211
149.	150	Muneglia Salvatore	33,4123
150.	151	GFG Costruzioni S.r.l.	36,2129
151.	152	PRO.A.CO. S.r.l.	35,7890
152.	153	Mosedil S.r.l.	34,4084
153.	154	Amato Mario	36,4332
154.	155	Leone Marcello	35,1525
155.	156	Di Raimondo Costruzioni S.r.l.	35,3362
156.	157	Icogen S.r.l.	33,3351
157.	158	BC Impianti S.r.l.	37,3737
158.	159	Renova Restauri s.r.l.	35,5553
159.	160	Asar Costruzioni S.r.l.	36,2022
160.	161	Capizzello Antonio S.r.l. unipersonale	36,5747
161.	162	Costruzioni Muraglie S.r.l.	34,9765
162.	163	Manusia Restauri Monumentali S.r.l.	36,7547
163.	164	Garofalo Geom. Claudio	37,5513
164.	165	Sosedil SpA	35,4937
165.	166	Santa Barbara S.r.l.	34,9874
166.	167	SI.VEG. S.a.s.	35,8666
167.	168	F.lli Canto S.r.l.	34,8888
168.	169	CLG Costruzioni S.r.l.s.	34,1466
169.	170	SEP Costruzioni S.r.l.s.	37,6466
170.	171	Gaia Costruzioni S.r.l.	36,4111
171.	172	BCS Costruzioni S.r.l.	36,1350
172.	173	D.L. Costruzioni Srl	36,7429
173.	174	Zocco Carmelo	37,4757
174.	175	Occhipinti geom. Pietro	37,0138
175.	176	Occhipinti Angelo S.r.l.	36,9803
176.	177	Geom. Corrado Floridia	34,6030
177.	178	Patriarca Group S.r.l.	37,0173

IL PRESIDENTE

- ***Verificato*** che le offerte ammesse sono superiori a dieci;
- ***Visto*** il punto secondo del disciplinare di gara;
- ***Visto*** l'esito del sorteggio di cui al presente verbale, prima seduta pubblica, con il quale viene stabilito che il metodo, da utilizzare nella presente procedura, per l'individuazione della soglia di anomalia è quello indicato alla lettera c), del secondo comma dell'art.97 del *"Codice"*.

Al fine di determinare ***la soglia di anomalia*** così come previsto dal combinato disposto dall'art.95, quarto comma, e, dall'art.97, secondo e ottavo comma, del *"Codice"*, così come richiamati al punto 14 del bando di gara,

Comune di Santa Croce Camerina - Protocollo n. 0017907/2018 del 10/10/2018 16.47.46

DISPONE

l'esecuzione delle seguenti operazioni.

2) Elenco delle Offerte AMMESSE in ordine DECRESCENTE

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
1.	93	Miredil S.r.l.	41,4141
2.	83	Opera Appalti S.r.l.	40,4018
3.	134	Edilcompatti S.r.l.s.	39,9286
4.	41	New Energy Group S.r.l.	39,8221
5.	91	Mondello Costruzioni Srl	39,3349
6.	125	Petrarca S.r.l.	39,2323
7.	120	Maggiore Salvatore	39,2009
8.	32	Ele Tecno System S.r.l.	39,0517
9.	122	Agosta Costruzioni S.r.l.	38,8229
10.	112	Life S.r.l.	38,7980
11.	132	C.S.T. Costruzioni S.r.l.	38,7943
12.	113	MA.CO. Di Mantio Giuseppe & C. S.a.s.	38,7817
13.	104	EL.DA. Costruzioni Srl	38,7070
14.	8	Tagher S.r.l.	38,6717
15.	110	2 V Costruzioni S.r.l.	38,4827
16.	103	Capobianco Giuseppe	38,4444
17.	65	G.R. Costruzioni Srl	38,3946
18.	138	La Gardenia Costruzioni Soc. Coop.va	38,3536
19.	47	TST Project S.r.l.	38,3344
20.	61	Edilzeta SpA	38,2709
21.	5	Sgro geom. Alberto	37,9567
22.	7	Cones S.r.l.	37,8328
23.	170	SEP Costruzioni S.r.l.s.	37,6466
24.	84	Bellia Salvatore	37,5864
25.	164	Garofalo Geom. Claudio	37,5513
26.	74	GMP Costruzioni Srl	37,5473
27.	28	SAFIED S.r.l.	37,5011
28.	174	Zocco Carmelo	37,4757
29.	31	Tecnoteam Costruzioni S.r.l.	37,4285
30.	140	Ciccone Costruzioni S.r.l.	37,3738
31.	158	BC Impianti S.r.l.	37,3737
32.	106	CE.M.S. Costruzioni S.r.l.	37,3333
33.	15	Monasteri Giuseppe Corrado	37,1994
34.	79	Alkantara Costruzioni S.r.l.	37,1809
35.	36	Vaccaro Stefano	37,1796
36.	144	Esseaerre Costruzioni S.r.l.	37,1554
37.	64	Terranova Costruzioni S.r.l.	37,1234
38.	30	Porto Costruzioni Srl	37,026
39.	178	Patriarca Group S.r.l.	37,0173
40.	175	Occhipinti geom. Pietro	37,0138
41.	51	Olimpia Costruzioni S.r.l.	36,9987
42.	176	Occhipinti Angelo S.r.l.	36,9803
43.	73	Capizzello Emanuele S.r.l. unipersonale	36,9719
44.	105	Cassisi Ignazio Fabrizio	36,9717
45.	136	AN.CO S.r.l.	36,9687
46.	117	Coendo Srl	36,9666
47.	59	ICEV S.r.l.	36,9206

Comune di Santa Croce Camerina - Protocollo n. 0017907/2018 del 10/10/2018 16.47.46

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
48.	33	Castrogiovanni S.r.l.	36,9169
49.	49	I.T.A.C.A. S.c.a.r.l.	36,9093
50.	10	Algozino Salvatore	36,9024
51.	46	CO.GE.ZAF. S.r.l.	36,8972
52.	39	Imprefar S.r.l.	36,8722
53.	71	Impresalv S.r.l.	36,8713
54.	131	Oliveri e Disalvo S.r.l.	36,8636
55.	99	Edilservice S.r.l. Soc. Coop.va	36,8422
56.	69	Geotek Srl	36,8286
57.	116	Gen Costruzioni S.r.l.	36,7943
58.	21	Ing. Cutrona Liborio Salvatore S.r.l.	36,7878
59.	40	Lavoro Sud S.r.l.	36,7638
60.	42	MARSAL Costruzioni S.r.l.	36,7615
61.	163	Manusia Restauri Monumentali S.r.l.	36,7547
62.	173	D.L. Costruzioni s.r.l.	36,7429
63.	100	Vassallo Calogero	36,7311
64.	149	ICPA S.r.l.	36,7211
65.	43	S.M. S.r.l.	36,7187
66.	146	DI. FIL. S.r.l.	36,7168
67.	53	CO.GE.M. S.a.s.	36,6923
68.	90	Edilcostruzioni S.r.l.	36,6662
69.	14	Cremona Vincenzo	36,6513
70.	29	G.F. Costruzioni Srl	36,639
71.	9	Giunico Restauri Srl	36,6358
72.	58	C. & G. Costruzioni di Restivo Gerlando	36,6234
73.	94	V & V Costruzioni S.r.l.	36,6212
74.	78	I.CO.GE.M. S.r.l. unipersonale	36,6199
75.	23	Arkeo Restauri S.r.l.	36,6163
76.	96	AGR S.r.l.	36,61
77.	98	Tecno GFE S.r.l.s.	36,5918
78.	161	Capizzello Antonio S.r.l. unipersonale	36,5747
79.	24	Due V S.r.l.	36,5555
80.	60	Di Vita Paolo Srlu	36,5438
81.	18	Spadaro Giorgio S.r.l.	36,5416
82.	111	Spampinato Group S.r.l.	36,53
83.	101	C & L Costruzioni S.r.l.	36,5245
84.	118	Saro Costruzioni S.r.l.	36,4978
85.	85	Tecnalibera S.r.l.	36,4873
86.	27	Ital Cantieri S.r.l.	36,4841
87.	67	ZAB Costruzioni Srl	36,4836
88.	154	Amato Mario	36,4332
89.	171	Gaia Costruzioni S.r.l.	36,4111
90.	145	Marta Costruzioni S.r.l.	36,4043
91.	17	Divita Giuseppe	36,3994
92.	75	Anselmo Costruzioni di Anselmo S.	36,392
93.	148	Albani Gaetano	36,3496
94.	1	Cangeri Santo	36,3422
95.	57	AEGI Spadaro S.r.l.	36,2717
96.	44	Diva Srl	36,2711
97.	139	Intesa Verde S.r.l.	36,2222
98.	151	GFG Costruzioni S.r.l.	36,2129
99.	22	Emmecci S.r.l.	36,2121

Comune di Santa Croce Camerina - Protocollo n. 0017907/2018 del 10/10/2018 16.47.46

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
100.	160	Asar Costruzioni S.r.l.	36,2022
101.	135	Edilcarf S.r.l.	36,1806
102.	86	S.T.E.C. Costruzioni S.r.l.	36,1648
103.	20	M.R. Costruzioni S.r.l.	36,1409
104.	172	BCS Costruzioni S.r.l.	36,1350
105.	63	Gianfurcaro S.r.l.	36,1123
106.	26	CO.GEN.AP. Srl	36,0774
107.	109	i&t Soc. Coop.	36,0206
108.	128	Cannata Giovanni	35,9895
109.	142	Montana Pasquale Domenico	35,9528
110.	107	S.B.S. Costruzioni S.r.l.	35,9377
111.	25	Romano Calogero	35,9326
112.	92	Cepie Energy Project Soc. Coop.	35,9171
113.	102	Gruppo Venere Srl	35,8987
114.	123	Sconzo Mario Costruzioni	35,8678
115.	77	CIEFFE Costruzioni S.r.l.	35,867
116.	167	SI.VEG. S.a.s.	35,8666
117.	108	I.T. Dueffe Srl	35,8623
118.	152	PRO.A.CO. S.r.l.	35,7890
119.	82	Miano Mario	35,752
120.	2	Caltagirone Ugo Giovanni	35,6444
121.	52	Edile V.N.A. Società Cooperativa	35,6060
122.	34	Emmolo Mauro	35,5621
123.	11	Puleo Vincenzo e c. S.n.c.	35,5583
124.	159	Renova Restauri S.r.l.	35,5553
125.	165	Sosedil SpA	35,4937
126.	76	Battaglia Gaudenzio	35,4045
127.	156	Di Raimondo Costruzioni S.r.l.	35,3362
128.	119	Demo2000 S.r.l.	35,2212
129.	3	Dottore Francesco	35,2210
130.	137	Alecci Giuseppe	35,2127
131.	38	Impresa Costruzioni San Francesco S.r.l.	35,1913
132.	55	A.C. Electric Srl	35,1774
133.	155	Leone Marcello	35,1525
134.	19	Epas S.r.l.	35,1258
135.	129	Bellissimo Costruzioni di Bellissimo Giuseppe	35,0523
136.	56	Ferrara S.r.l.	34,9999
137.	80	Cogisa S.r.l.	34,9954
138.	166	Santa Barbara S.r.l.	34,9874
139.	130	SA.FRA S.r.l.	34,9802
140.	162	Costruzioni Muraglie S.r.l.	34,9765
141.	45	Due Esse Costruzioni S.r.l.	34,9017
142.	168	F.lli Canto S.r.l.	34,8888
143.	147	Gurrieri Vito	34,8810
144.	66	Scifo Giorgio	34,8614
145.	87	Arcobaleno S.r.l.	34,6750
146.	177	Geom. Corrado Floridia	34,6030
147.	133	Galota Antonino S.r.l.	34,5768
148.	153	Mosedil S.r.l.	34,4084
149.	37	Antinoro Vincenzo	34,4062
150.	126	Roccasalva Pietro	34,3536
151.	143	Grimaudo Giuseppe	34,3168

Comune di Santa Croce Camerina - Protocollo n. 0017907/2018 del 10/10/2018 16.47.46

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
152.	54	Bombaci Vincenzo	34,3153
153.	6	Muratore Giuseppe	34,2251
154.	121	B.M. Costruzioni S.r.l.	34,1581
155.	169	CLG Costruzioni S.r.l.s.	34,1466
156.	115	Alvi Costruzioni S.r.l.	33,9809
157.	127	CO.ANT. Srl	33,9791
158.	89	Segipa Srl	33,945
159.	95	Fugazzotto Giuseppe	33,7741
160.	70	Edilizia 2G S.r.l. unipersonale	33,6645
161.	50	Guida Agostino	33,5079
162.	124	Mesor S.r.l.	33,4852
163.	68	Martina Costruzioni S.r.l.	33,4123
164.	150	Muneglia Salvatore	33,4123
165.	157	Icogen S.r.l.	33,3351
166.	97	G.L. Costruzioni S.r.l.	33,245
167.	88	Vertical Projet S.r.l. unipersonale	33,2150
168.	48	Calvo S.r.l.	32,9360
169.	13	Leone Vincenzo	32,6423
170.	35	Fox S.r.l.s	31,8690
171.	4	DAMIA S.a.s. di Caudullo Orazio e Daniele	31,4444
172.	16	F.lli La Spada di Guccione S.E. S.a.s.	31,2369
173.	12	F.lli Provenzano s.r.l.	30,1109
174.	114	Sicil Tecno Impianti S.r.l.	28,7520
175.	62	Sacca geom. Pasquale	26,895
176.	72	Gold Lion System S.r.l. Unipersonale	26,0727
177.	141	Elia Restauri S.r.l.	22,9800
---	---	A) SOMMA DEI RIBASSI IN %	6366,7668
---	---	B) NUMERO DELLE OFFERTE AMMESSE	177
---	---	C) MEDIA ARITMETICA (A/B)	35,9704339
---	---	D) 15% DI C	5,395565085
---	---	***E) C + D = Soglia di Anomalia***	***41,36599898***

3) Elenco delle offerte da escludere automaticamente pari o superiori alla Soglia di Anomalia di cui al superiore secondo Elenco

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
1.	93	Miredil S.r.l.	41,4141

Per quanto sopra

IL PRESIDENTE

- Visto il punto 14 del bando di gara;
- Visto il punto secondo del disciplinare di gara;
- Visti i precedenti verbali di gara;
- Visto il processo di individuazione della soglia di anomalia così come sopra condotto;

PROPONE

Ai sensi dell'art.32 del *"Codice"*, di aggiudicare l'appalto di che trattasi all'impresa denominata: *"Opera Appalti S.r.l"* con sede in Torregrotta (ME) via E. Maiorana s.n.c., P.IVA: -03016990834-

Comune di Santa Croce Camerina - Protocollo n. 0017907/2018 del 10/10/2018 16.47.46

(plico n.83), che ha proposto l'offerta del 40,4018% (quarantavirgolaquattromilaediciottopercento), che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia come sopra individuata.

DA ATTO CHE

Per effetto del ribasso dalla stessa proposto scaturisce il seguente quadro economico:

1. Importo posto a Base d'Asta	€ 270.422,23
2. A detrarre il ribasso d'asta pari al 40,4018%	€ 109.255,45
3. Importo Aggiudicazione (euro centosessantunomilacentosessantasei/78)	€ 161.166,78
4. Oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€ 9.009,47
5. ***Sommano(3+4) = Importo Contrattuale***	***€ 170.176,25***

Vice aggiudicataria risulta essere l'offerta pari al 39,9286% (trentanovevirgolanovemiladuecentottantaseipercento) proposta dalla società a responsabilità limitata semplificata denominata Edilcompatti Società a Responsabilità Limitata Semplificata (plico n.134), con sede in Belmonte Mezzagno (PA) Via Piersanti Mattarella n.53/B, P. IVA -06157050821-.

Il Presidente quindi dispone che si proceda all'apertura delle buste "B -offerta economica-" di tutti i concorrenti *esclusi* con le offerte di ribasso percentuale accanto segnate a ciascun nominativo come da elenco che di seguito si riporta.


4) Elenco delle Offerte ESCLUSE

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
1	81	Nebrodi Impianti S.r.l.	36,2792

Ai sensi dell'art. 73 del *"Codice"*, considerato che il presente verbale rappresenta avviso sui risultati della procedura di affidamento ***pubblicare lo stesso in maniera integrale, omettendone qualora necessario le parti contenenti "dati sensibili e giudiziari", mediante affissione all'albo pretorio ordinario, presso il sito web istituzionale o profilo di committente alla voce Bandi e Gare e nella sezione "Amministrazione Trasparente" e presso l'albo pretorio on-line,*** dando atto che in ogni caso dovranno rispettarsi tutte le altre forme di pubblicazione nei termini e nei modi ivi previste.

La Commissione di gara infine dà atto che il presente verbale contiene tutte le informazioni di cui alla vigente normativa ed è stato redatto nel rispetto delle disposizioni ivi contenute, risulta essere composto da trenta (30) facciate intere e sei (6) righi, comprese le firme e le specifiche legate alle stesse, della trentunesima occorrono per la chiusura dello stesso.

Il Presidente a questo punto essendo terminata la procedura aperta, dichiara conclusi i lavori, scioglie la seduta e dispone che si proceda a custodire tutta la documentazione di gara con tutte le necessarie cautele affinché ne sia assicurata l'intangibilità, ad ulteriore cautela il Presidente dispone che detta documentazione sia conservata in un armadio chiuso a chiave, posto nell'Ufficio del Coordinatore del Servizio Contratti, fino all'adozione della determinazione di approvazione della presente proposta di aggiudicazione.



Comune di Santa Croce Camerina - Protocollo n. 0017907/2018 del 10/10/2018 16.47.46

Quanto precede ha termine alle ore 13.10 del giorno 10.10.2018 ed il presente verbale viene letto, approvato, confermato e sottoscritto come di seguito:

Il Presidente _____

1°componente _____

2°componente _____

Componente Verbalizzante _____