UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Servizio Territoriale UREGA di RG/SR
Sezione di Ragusa

C.U.C. TRINAKRIA SUD – Sez. COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA - Procedura aperta per l'affidamento in concessione della progettazione,realizzazione e gestione tramite finanza di progetto, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.lgs 18/04/2016 n. 50, del servizio integrato inerente la gestione, la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento normativo, rifacimento, ristrutturazione, riqualificazione ed efficienza energetica degli impianti e conversione degli stessi con tecnologia LED.

CIG n. 7827221B18 - GARA CON PIATTAFORMA TELEMATICA

VERBALE DI PROCEDURA APERTA del 03/07/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 03 (tre) del mese di luglio alle ore 09,45 presso la sede dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, Sezione di Ragusa, si è riunita la Commissione di gara costituita dal Presidente supplente ex art.9 c. 14 L.R. 12/2011, ing. Maurizio Vaccaro, dal Vicepresidente Ing. Luigi Lauretta, dal funzionario dell'ente appaltante geom. Filippo Barone nominato con nota n.0004794/2019 del 12/03/2019 del Comune di Santa Croce Camerina; svolge la funzione di verbalizzante non componente della commissione di gara la Sig.ra Simonetta Lomonaco dipendente in servizio presso l'U.R.E.G.A. Sezione di Ragusa.

Il Presidente della Commissione, constatata la regolare composizione del Collegio e la presenza di tutti i suoi componenti, che dichiarano di non trovarsi in situazioni riconducibili a cause di incompatibilità sia riguardo alla Stazione appaltante sia riguardo alle concorrenti, dichiara aperta la seduta pubblica.

Gli operatori economici interessati sono stati avvisati della presente seduta pubblica come previsto dal disciplinare di gara.

E' presente il signor Iurato Giorgio, amministratore della Nuova Impiantistica srl

PREMESSO

- con nota prot. 4794/2019 del 12/03/2019 acquisita agli atti UREGA al prot. n.55643, il Comune di Santa Croce Camerina ha trasmesso il bando e il disciplinare della gara in epigrafe, sul quale l'UREGA ha segnalato allo stesso Comune una serie di irregolarità/illegittimità e diversi aspetti di dettaglio ex art. 16 comma 3 primo periodo del D.P. 13/2012 e art. 4 comma 4 primo periodo del D.A. 13/09/2017, in ultimo con nota prot. 0089289 del 26/04/2019, fissando comunque il termine di scadenza per presentazione delle offerte per il 25/06/2019 alle ore 13,00

- in data 07/05/2019 il Comune di Santa Croce Camerina con nota di pari data prot. n. 0008650/2019 ha comunicato l'indizione della gara recependo solo parzialmente le segnalazioni dell'UREGA

- che l'UREGA di Ragusa, in conformità a quanto previsto dall'art. 16 comma 3 ultimo periodo del D.P. 13/2012 e dall'art. 4 comma 4 ultimo periodo del D.A. 13/09/2017, con nota n. 99830 del 10/05/2019, ha segnalato quanto sopra al Dipartimento Regionale Tecnico.

- Il Comune di Santa Croce Camerina ha provveduto a pubblicizzare mediante pubblicazione del bando di gara e del relativo disciplinare **in versione integrale** sul sito internet del Comune di Santa Croce Camerina e sulla piattaforma telematica.

- il bando di gara è stato trasmesso il 07/05/2019 per la pubblicazione sulla GUUE e pubblicato il 10/05/2019, il 15/05/2019 è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana Parte II e III n.21 e pubblicato il 24.05.2019, all'Albo pretorio Stazione appaltante in data 25/06/2019, sul sito Internet Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 11/05/2019, sui quotidiani nazionali *Corriere della Sera* in data 16/05/2019 e *Il Sole 24 ore* in data 15/05/2019, sui quotidiani locali *La Sicilia* in data 16/05/2019 e *Quotidiano di Sicilia* in data 14/05/2019, all'Albo Pretorio in data 13/05/2019 e Bando o Avviso nel portale Appalti in data 17/05/2019

Ciò premesso, l'I.D. geom. Giancarlo Leggio, responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara ai sensi dell'art.4 del D.A 13/09/2017, consegna al Presidente in busta chiusa la password per l'apertura delle offerte pervenute. Inoltre il RAG comunica che entro i termini (25/06/2019 ore 13,00) è pervenuto numero 1 plico telematico della seguente ditta:

ATI LA NUOVA IMPIANTISTICA S.R.L. (MANDATARIA) - MUSA PROGETTI SOCIETA' COPERATIVA DI INGEGNERIA (MANDANTE), pervenuta tramite piattaforma telematica come segue:

Opzioni	N.pl	Rag.sociale ditta	Data pres. offerta	Ora
	1	ATI LA NUOVA IMPIANTISTICA S.R.L. - MUSA PROGETTI SOCIETA' C	24/06/2019	11:04:37


LEGALI RAPPRESENTANTI :

- **IURATO GIORGIO,** nato a Santa Croce Camerina (RG) il 15/10/1959 ed ivi residente in Via dei Mille n. 32 (C.F.: RTIGRG59R15I178O), in qualità di Amministratore Unico, Legale Rappresentante e Direttore Tecnico dell'impresa **"LA NUOVA IMPIANTISTICA S.R.L."** con sede a Santa Croce Camerina in C.da Santa Rosalia n. 362, P.IVA: 00729790881;
- **FERRARA ANDREA**, nato a Lanciano (CH) il 04/12/1984 ed ivi residente in Via Michele Colalè n. 4 (C.F. FRRNDR84T04E435U), in qualità di Legale Rappresentante della società **MUSA PROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA DI INGEGNERIA** con sede a Vittoria in Via Rapisardi n. 7, C.F. e P.I. 01184980884;

Non sono pervenuti ulteriori plichi.

La Commissione procede, preliminarmente, alla verifica dell'integrità e della regolarità del plico virtuale pervenuto, successivamente il presidente, inserendo la sopra citata password, procede all'apertura del plico virtuale contenente la documentazione amministrativa.

Sono presenti i seguenti 29 documenti informatici (file):



Trovati 29 elementi. Visualizzazione da 1 a 20.
[Prima/Precedente] **1**, 2 [Successiva/Ultima]

Opzioni	Descrizione	Nome documento	Obbl.?	Data presentazione	Ora presentazione	Data scadenza	Situazione doc.
Documentazione amministrativa							
	Busta Digitale Amministrativa "A" di cui al paragrafo 15 del Disciplinare di Gara	La Nuova Impiantistica S.r.l. - Musa Progetti_Dichiarazioni ATI.pdf.p7m	SI	24/06/2019	11:04:37		da verificare
	ATTESTATO PRESA VISIONE	La Nuova Impiantistica S.r.l. - Musa Progetti_Attestazione di presa visione.pdf.p7m		24/06/2019	11:04:37		da verificare
	GARANZIA PROVVISORIA 1	La Nuova Impiantistica S.r.l. - Musa Progetti_GaranziaProvvisoria_1.pdf.p7m		24/06/2019	11:04:37		da verificare
	GARANZIA PROVVISORIA 2	La Nuova Impiantistica S.r.l. - Musa Progetti_GaranziaProvvisoria_2.pdf.p7m		24/06/2019	11:04:37		da verificare
	GARANZIA PROVVISORIA 3	La Nuova Impiantistica S.r.l. - Musa Progetti_GaranziaProvvisoria_3.pdf.p7m		24/06/2019	11:04:37		da verificare
	MARCA DA BOLLO ISTANZA	La Nuova Impiantistica S.r.l. - Musa Progetti_Marca da bollo istanza.pdf.p7m		24/06/2019	11:04:37		da verificare
	RICEVUTA VERSAMENTO ANAC	La Nuova Impiantistica S.r.l. - Musa Progetti_Pagamento CIG 7827221B18.pdf.p7m		24/06/2019	11:04:37		da verificare
	PASSOE	La Nuova Impiantistica S.r.l. - Musa Progetti_PassOE.pdf.p7m		24/06/2019	11:04:37		da verificare
	MANIFESTAZIONE INTERESSE BANCA	La Nuova Impiantistica S.r.l._Interesse_finanza_operazione.pdf.p7m		24/06/2019	11:04:37		da verificare
	ATTESTATO SOA	La Nuova Impiantistica S.r.l._Attestazione_SOA.pdf.p7m		24/06/2019	11:04:37		da verificare
	DICH. ALTRI SOGGETTI	La Nuova Impiantistica S.r.l._Dichiarazione_altri soggetti.pdf.p7m		24/06/2019	11:04:37		da verificare
	DICH. INTEGRATIVA	La Nuova Impiantistica S.r.l._Dichiarazione_Integrativa.pdf.p7m		24/06/2019	11:04:37		da verificare
	CERTIFICATO QUALITA	La Nuova Impiantistica S.r.l._Certificazione_di_qualita.pdf.p7m		24/06/2019	11:04:37		da verificare
	DICH. REQUISITI	La Nuova Impiantistica S.r.l._Dichiarazione requisiti.pdf.p7m		24/06/2019	11:04:37		da verificare
	INDICE BUSTA A	La Nuova Impiantistica S.r.l._Indice_Busta_A.pdf.p7m		24/06/2019	11:04:37		da verificare
	PATTO INTEGRITA'	La Nuova Impiantistica S.r.l._Patto_Integrita.pdf.p7m		24/06/2019	11:04:37		da verificare
	PROTOCOLLO LEGALITA'	La Nuova Impiantistica S.r.l._Protocollo_Legalita.pdf.p7m		24/06/2019	11:04:37		da verificare
	DGUE	La Nuova Impiantistica S.r.l._DGUE.pdf.p7m		24/06/2019	11:04:37		da verificare
	DICH. ATTESTANTE OE	La Nuova Impiantistica S.r.l._Dichiarazione_attestante_OE.pdf.p7m		24/06/2019	11:04:37		da verificare
	DICH. AGGIUNTIVE	La Nuova Impiantistica S.r.l._Dichiarazioni aggiuntive.pdf.p7m		24/06/2019	11:04:37		da verificare

Trovati 29 elementi. Visualizzazione da 1 a 20.
[Prima/Precedente] **1**, 2 [Successiva/Ultima]

Modifica | Aggiungi documentazione | Elimina selezionati

Trovati 29 elementi. Visualizzazione da 21 a 29.
[Prima/Precedente] 1, **2** [Successiva/Ultima]

Opzioni	Descrizione	Nome documento	Obbl.?	Data presentazione	Ora presentazione	Data scadenza	Situazione doc.
Documentazione amministrativa							
	DOC. IDENTITA'	La Nuova Impiantistica S.r.l._Documento_Identita.pdf.p7m		24/06/2019	11:04:37		da verificare
	DOC. IDENTITA' MANDANTE	MUSA PROGETTI_DOCUMENTO_IDENTITA.pdf.p7m		24/06/2019	11:04:37		da verificare
	DGUE MANDANTE	MUSA PROGETTI_DGUE.pdf.p7m		24/06/2019	11:04:37		da verificare
	DICH. INTEGRATIVA MANDANTE	MUSA PROGETTI_DICHIARAZIONE_INTEGRATIVA.pdf.p7m		24/06/2019	11:04:37		da verificare
	DICH. ATTESTANTE OE MANDANTE	MUSA PROGETTI_DICHIARAZIONE ATTESTANTE_OE.pdf.p7m		24/06/2019	11:04:37		da verificare
	INDICE BUSTA A MANDANTE	MUSA PROGETTI_INDICE_BUSTA_A.pdf.p7m		24/06/2019	11:04:37		da verificare
	CERTIFICATO QUALITA' MANDANTE	MUSA PROGETTI_CERTIFICAZIONE_DI_QUALITA.pdf.p7m		24/06/2019	11:04:37		da verificare
	PATTO INTEGRITA' MANDANTE	MUSA PROGETTI_PATTO_INTEGRITA.pdf.p7m		24/06/2019	11:04:37		da verificare
	PROTOCOLLO LEGALITA' MANDANTE	MUSA PROGETTI_PROTOCOLLO_LEGALITA.pdf.p7m		24/06/2019	11:04:37		da verificare

Trovati 29 elementi. Visualizzazione da 21 a 29.
[Prima/Precedente] 1, **2** [Successiva/Ultima]

Alle ore 10,15 la piattaforma telematica ha un malfunzionamento e non è possibile leggere i file dalla "dichiarazione di altri soggetti" in avanti; in particolare ad ogni tentativo di accesso viene visualizzato sullo schermo il seguente messaggio: *The service is not available. Please try again later.*

Alle ore 10,35 si allontana Iurato Giorgio.

La ripresa del servizio informatico avviene verso le ore 11,45 e di conseguenza si prosegue con l'esame.

La Commissione conseguentemente valutati i requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali sulla scorta delle dichiarazioni presentate dagli operatori economici partecipanti e contenute nella busta "A" ritiene che il concorrente possa essere ammesso alla fase successiva della gara (fatte salve le verifiche a cura della Stazione Appaltante ex art. 81 del Dlgs 50/2016 richiamate nell'art. 9 comma 20 della LR 12/2011 e il controllo e il coordinamento del RUP ai sensi delle vigenti linee guida ANAC).

La Commissione, da mandato al RAG di trasmettere il presente verbale al RUP, affinché provveda agli adempimenti, alle pubblicazioni e alle comunicazioni di cui all'art. 29 comma 1 e 2 e art. 76 del Dlgs 50/2016 (fatte salve le verifiche a cura della Stazione Appaltante ex art. 81 del Dlgs 50/2016 richiamate nell'art. 9 comma 20 della LR 12/2011).

Si dà atto che sono state completate le attività previste all'art. 9, comma 20, della legge regionale 12/2011.

Alle ore 13,30 del 03/07/2019 il Presidente chiude la seduta, disponendo la custodia, a cura del RAG degli atti informatici di gara, affinché il RAG provveda a rimetterli alla Commissione giudicatrice ex art. 9, comma 22, della legge regionale 12/2011, unitamente al presente verbale, per gli adempimenti di competenza.

Di quanto sopra viene redatto, in doppio originale, il presente verbale, che previa lettura viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE Ing. Maurizio Vaccaro _____

IL VICEPRESIDENTE Ing. Luigi Lauretta _____

IL COMPONENTE S.A. Geom. Filippo Barone _____

IL VERBALIZZANTE

Coll. Simonetta Lomonaco