COMUNE di SANTA CROCE CAMERINA

Provincia di Ragusa - Libero Consorzio Comunale
Terzo Dipartimento Assetto del Territorio
"Servizio Contratti"

Prot.n.5592 C.F. 00196160881

VERBALE DI GARA AD INCANTO PUBBLICO

1. *Per l'appalto dei lavori di realizzazione rete fognaria in alcune vie di S. Croce e Punta Secca.*
2. *Importo complessivo dell'appalto € **334.633,77**;*
3. *Importo posto a base d'asta soggetto a ribasso **€ 315.103,07;***
4. *Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso € **19.530,48**;*
5. *CIG "6951872242" - CUP "D36J16002010004"*

L'anno duemiladiciassette addì **sette** del mese di **marzo** alle ore **11,00**, in S. Croce Camerina presso l'Ufficio Contratti sito in via A. Moravia n.15, aperto al pubblico, si è riunita e pertanto insediata la commissione di gara, prevista dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti, nominata dal Dirigente del III Dipartimento con provvedimento n.3792 del 07.03.2017 e così composta:

1. Arch. Maria Angela Mormina - Dirigente del III Dipartimento - *"Presidente"*;
2. Arch. Gaudenzio Occhipinti - Vice Dirigente del III Dipartimento - *"Componente";*
3. Sig.ra Emanuela Nativo - Dipendente U.T.C. - *"Componente"*
4. Geom. Filippo Barone - Coordinatore Servizio Contratti - *"Componente".*

Svolge le funzioni di verbalizzante il geom. Filippo Barone.

Ciascun membro della Commissione, come sopra composta, dichiara l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, nel presente procedimento (art. 6-bis della Legge n.241/1990 e Codice di Comportamento del personale dell'ente adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 14/01/2014), nonché l'insussistenza a proprio carico di condanne, ancorché non definitive, per reati contro la P.A. (art.35-bis D.Lgs n.165/2001 come inserito dall'art.1, c.46, della Legge n.190/2012).

IL PRESIDENTE

Dato atto della regolarità della Commissione e dell'insediamento della stessa, ai sensi dell'art.97, secondo ed ottavo comma, del *"Codice"* (D.lgs. 19 aprile 2016, n.50), così come richiamato al punto **14.** del bando di gara ed al Punto Secondo del Disciplinare, per il calcolo della soglia di anomalia, procede al sorteggio di uno dei metodi indicati al secondo comma dell'art.97 de quo. Occorre quindi procedere, in osservanza delle specifiche prescrizioni, ad immediato sorteggio per individuare il metodo di calcolo della soglia di anomalia. Si procede quindi a detta operazione, alla

quale assistono Mandarà Giovanni nato a Ragusa il 03.05.1954 e Migliaccio Giuseppe nato a Santa Croce Camerina il 15.09.1955, all'uopo invitati dalla commissione di gara.

Si preparano cinque polizze, tante quanto sono i metodi previsti da detta norma, tutte uguali per dimensioni, timbrate e controfirmate dai componenti del seggio. Su ciascuna di esse viene scritto l'articolo (97) il comma (secondo) e la relativa lettera di riferimento (a, b, c, d, e), dal legislatore attribuiti, quindi le polizze vengono ripiegate in modo da essere illeggibili dall'esterno e tutte di identica apparenza. Esse quindi vengono inserite in un contenitore rigido non trasparente. Il Presidente comunica che sarà utilizzato, per il calcolo della soglia di anomalia, il metodo scritto sulla polizza estratta per prima.

Procede all'estrazione il Sig. Mandarà Giovanni, che, senza poter vedere il contenuto del contenitore, ne estrae una polizza e la consegna al Presidente. Il Presidente apre la polizza estratta e legge: *"art. 97, comma secondo, lettera c"*, pertanto dichiara che il metodo, da utilizzare nella presente procedura, per l'individuazione della soglia di anomalia è quello indicato alla lettera c), del secondo comma dell'art.97 del *"Codice"*.

Preliminarmente da atto che i plichi, delle imprese partecipanti, sono pervenute presso quest'Ufficio con nota n.3779 del 07.03.2017 alle ore 10,20.

PREMETTE CHE

- ai fini della presente procedura, s'intende per:
  - *a) "Codice"* il testo del Decreto Legislativo 18.04.2016 n.50, così come introdotto, nella Regione Sicilia, dall'art.24 della Legge Regionale 17.05.2016, n.8 ;
  - *b) "Regolamento"* le parti ancora in vigore del testo del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207, ovvero il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del citato *"Codice"*;
- restano invariati il valore e l'efficacia di tutte le disposizioni delle leggi regionali in materia;
- in osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento giuridico comunitario sostanzialmente recepiti con il *"Codice"*, trovano altresì applicazione nella presente procedura solo quegli istituti di pretta derivazione comunitaria dei quali non si può negare la diretta applicazione degli stessi nella Regione Sicilia;
- il Comune di Santa Croce Camerina con delibera di G.M. n. 216, del 17.11.2016, approvava il progetto per l'espletamento dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo pari ad *€ 430.000,00* di cui *€ 315.103,07* a base d'asta, *€ 19.530,48* per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta ed *€ 95.366,23* per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determina del Dirigente del 3° Dip.to *n. 151 del 15.02.2017*, veniva approvato lo schema del bando di gara, ed altresì si stabiliva di procedere all'aggiudicazione dei lavori in argomento

mediante gara ad evidenza pubblica nella forma della procedura aperta, da espletarsi ai sensi e con le modalità dettate dal *"Codice"*, inoltre si stabiliva il criterio di Aggiudicazione, come di seguito specificato: (di seguito si riporta estratto bando di gara in argomento punto 14.)

1. ***Criterio di Aggiudicazione***: Al minor prezzo di cui all'art.95, quarto comma lett. a), del *"Codice"*. Unicamente al minor prezzo o al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base d'asta, ai sensi del combinato disposto dall'art. 95, quarto comma, e 97 ottavo comma, del *"Codice"*, pertanto l'aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta che praticherà il massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto **3.3** del presente bando, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con quattro cifre decimali, ***con esclusione automatica*** dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.97, secondo comma 2, del *"Codice"*. Qualora il numero delle offerte ammesse sia superiore a dieci, nella presente procedura non trovano applicazione i commi 4, 5 e 6 dell'art.97 del *"Codice"*. Comunque la facoltà di esclusione automatica di cui sopra non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. Si precisa che non si terrà conto, in alcun modo, delle eventuali cifre decimali oltre la quarta.

   Per maggiori dettagli legati al criterio di aggiudicazione si rimanda al corrispondente punto del disciplinare di gara, in ogni caso si chiarisce e si ribadisce che:

   1. questa stazione appaltante, così come previsto dall'art.97, comma ottavo, del "Codice" per la presente procedura, **si avvale della facoltà di esclusione automatica** delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.97, secondo comma 2, del "Codice".
   2. il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta unica espressa in cifra percentuale di ribasso, con 4 (quattro) cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta pari ad **€ 315.103,07 p.3.3 presente bando**, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, applicabile uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara, secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara.
   3. non si terrà conto, in alcun modo, delle eventuali cifre decimali successive alla quarta. Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari ed in aumento;
   4. si procederà all'esclusione automatica, dalla presente procedura, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dall'art.97, comma ottavo, del *"Codice"*;
   5. l'esclusione automatica, di cui sopra, sempre ai sensi dell'art.97, comma ottavo, del *"Codice"*, non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10;
   6. nel caso di cui al superiore **punto 14. sub 5.**, verrà proposta l'aggiudicazione a favore del migliore offerente, ovvero a favore di quella offerta che, fra tutte quelle ammesse, presenterà il maggior valore di ribasso, fatta salva comunque la facoltà di questa stazione appaltante di valutare la congruità di detta offerta, come di ogni altra, che in base ad *"elementi specifici"* appaia anormalmente bassa, applicandosi in tal caso quanto disposto dall'art.97, comma 6, del *"Codice"*;
   7. ai sensi dell'art.95, comma 12, del *"Codice"* questa stazione appaltante non procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta, a proprio giudizio, risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
   8. l'eventuale procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse è esclusivamente disciplinato dall'art.97, del "Codice";
   9. infine questa stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art.110 del *"Codice"*.

- l'opera che in questo procedimento ci occupa è finanziata mediante mutuo contratto con la Cassa DD.PP. posizione n.6025117, per € 423.349,85 e con fondi del bilancio comunale per € 6.650,15;
- con il citato bando è stato stabilito altresì che, per prendere parte al pubblico incanto, le ditte interessate dovevano fare pervenire a questo Comune in plico sigillato, a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale anche non statale, sia l'offerta che gli altri documenti prescritti, non più tardi delle ore 10.00 del giorno fissato per la gara e precisamente entro le ore 10.00 del giorno 07.03.2017;
- ai sensi dell'art.36 del *"Codice"*, al fine di garantire la fase pubblicistica della presente procedura il bando di gara di cui si tratta è stato pubblicato, in maniera continuativa, come di seguito specificato:

In Maniera Integrale -Bando e Modulo/Istanza-

1. sul sito informatico dell'ANAC dal 15.02.2017 al corrispondente CIG;
2. sul sito Web istituzionale, o profilo committente ivi compresi gli elaborati per la stima del costo, dal 15.02.2017 al 07.03.2017 ore 10.00;
3. all'Albo Pretorio, ordinario o cartaceo di questo Comune ivi compresi gli elaborati per la stima del costo, dal 16.02.17 al 07.03.17 ore 10.00 n. Reg. Messo 237;
4. all'Albo Pretorio on-line, ivi compresi gli elaborati per la stima del costo, dal 15.02.2017 al 07.03.2017;
5. trasmesso al Responsabile della Trasparenza con pec del 15.02.2017, per la relativa pubblicazione sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente, assistito dai componenti la commissione, procede alle seguenti operazioni:

A. Conferma che è aperta la gara di pubblico incanto per l'affidamento dei lavori in oggetto per partecipare alla quale hanno fatto pervenire plichi n.247 imprese, tutte pervenute entro il temine, così come risulta dal timbro e dall'ora apposti dal competente Ufficio Protocollo e dalla nota n.3779 di prot. del 07.03.2017.

B. Deposita a vista tutti i plichi pervenuti, ed al fine di stabilire se sono state rispettate dai concorrenti le modalità di presentazione e i criteri di ammissibilità delle offerte così come previsto dal bando di gara, esegue, sempre in uno con i componenti della commissione, le seguenti operazioni relativamente ai citati plichi:
   - li numera secondo l'ordine del protocollo;
   - controlla e fa constatare l'integrità degli stessi;

- controlla l'oggetto e la rispondenza alla gara in esame;
- verifica che siano pervenuti entro i termini stabiliti;
- stila l'elenco di tutti i concorrenti numerando i plichi in ordine di protocollo.

Plico	***Ditta***
1.	Gregori geom. Giuseppe n.2996
2.	Majolino Giuseppe 3098
3.	ATI: AN.SA. Srl (capogruppo) 3226
4.	SITAL Impianti Srl 3227
5.	Impresa Edile Stradale di Di Fiore Rita 3228
6.	Sperone - La Torre Srl 3282
7.	Officina F.lli Messina Snc 3283
8.	TI.GI. Costruzioni di Tunno Giuseppe 3284
9.	Impresa C. & P. Srl 3285
10.	Bongiovanni Costruzioni Sas 3286
11.	S.A.C. Srl 3302
12.	Debole Gaetano 3303
13.	Avvalimento: San Francesco Srl (ausiliata) 3304
14.	Giunico Restauri Srl 3305
15.	Chisari Gaetano 3363
16.	Montedile Soc. Coop. 3364
17.	Mazzeo Srl 3365
18.	Conpat Scarl 3366
19.	MA.VAN. di Callari Carmelo e Antonello Snc 3367
20.	CO.GE.MAR. Srl 3368
21.	Cantieri Riuniti Srl 3369
22.	Impresa Costruzioni OMNIA Srl 3370
23.	Urania Costruzioni Srl 3371
24.	CEMA Costruzioni Srl 3372
25.	I.C.M. Srl 3373
26.	SAGEDIL Srl 3398
27.	Farel Impianti Srl 3399
28.	MI.CO. Srl 3406
29.	Savatteri Costruzioni Srl 3407
30.	Maglio Ettore 3408
31.	MGM Costruzioni 3458
32.	ATI: Ingegneria e Costruzioni Srl (Capogruppo) 3459
33.	Avvalimento: Anselmo Costruzioni di Anselmo S.(ausiliata) 3460
34.	DI.BI.GA. Costruzioni S.a.s. 3461
35.	REPIN Srl 3462
36.	GMP Costruzioni Srl 3463
37.	2G Costruzioni Srl Messina 3465
38.	Funaro Costruzioni 3466
39.	PI.SA.NI. Srl 3467
40.	C.I.S.- PA. Srl 3468
41.	Impresa Edile Michelangelo Mammana 3469
42.	ALAK Srl 3470
43.	AN.CA.MA. S.r.l. 3471
44.	ATI: Intercantieri Srl (capogruppo) 3472
45.	Raicost Srl 3473
46.	Ferrara S.r.l. 3474
47.	P.M. Costruzioni Srl 3475

Plico	***Ditta***
48.	Avvalimento: Impresa Edile Geom. Labruna D. 3476
49.	Costruzioni e Scavi di Castelli Alfio 3477
50.	Edilzeta SpA 3478
51.	AVATAR ECO Srl 3479
52.	ATI: C.E.S.A. Srl 3480
53.	V. & F. Group Srl 3481
54.	Himera Soc. Coop. 3482
55.	D'Alberti Giuseppe 3483
56.	Costruzioni S. Giuseppe di Lanza V. e C. Sas 3484
57.	Sorce Costruzioni Srl 3485
58.	Ticli Euroscavi Srl 3486
59.	Ferrera Costruzioni Srl 3487
60.	C.G. Costruzioni Srl 3488
61.	Cosmak Srl 3489
62.	Agosta Costruzioni S.r.l. 3490
63.	Demetra Lavori Srl 3492
64.	SA.MA. Srl 3493
65.	ATI: Castrovinci Costruzioni Srl (capogruppo) 3494
66.	B.M. Costruzioni S.r.l. 3495
67.	Imprefar Srl 3496
68.	Avvalimento: Tre Elle Costruzioni Srl (ausiliata) 3497
69.	New Energy Group Srl 3498
70.	Di Nica Costruzioni S.r.l. 3499
71.	Diva Srl 3500
72.	Impresa Edile Stradale Cavalli Salvatore 3501
73.	Avvalimento: Gruppo Venere Srl (ausiliata) 3502
74.	ARIS Srl 3503

A questo punto il Presidente sospende le operazioni di gara e dispone che si proceda a custodire tutta la documentazione di gara con tutte le necessarie cautele affinché ne sia assicurata l'intangibilità. Pertanto si procede ad inserire tutta la documentazione di gara in 5 scatoloni i cui lembi vengono chiusi con nastro adesivo su cui il Presidente ed i componenti appongono la loro sigla. Ad ulteriore cautela il Presidente dispone che detti scatoloni vengano custoditi nella stanza che è possibile chiudere a chiave, ove l'Ufficio Contratti conserva la documentazione di gara per un certo periodo di tempo dopo la conclusione della stessa. Quanto precede ha termine alle ore 13.30, ed il Presidente, del seggio di gara, dà comunicazione che le operazioni di gara riprenderanno alle ore 15.30 del 07.03.2017.

F.to Il Presidente _____

*F.to 1°componente*_____

F.to 2°componente _____

F.to Componente Verbalizzante _____

Prot.n._____ C.F. 00196160881

VERBALE DI GARA AD INCANTO PUBBLICO

"Seconda Seduta Pubblica"

1. *Per l'appalto dei lavori di realizzazione rete fognaria in alcune vie di S. Croce e Punta Secca.*
2. *Importo complessivo dell'appalto € **334.633,77**;*
3. *Importo posto a base d'asta soggetto a ribasso **€ 315.103,07;***
4. *Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso € **19.530,48;***
5. *CIG "6951872242" - CUP "D36J16002010004"*

Alle ore 15,30 del 07.03.2017 alla presenza di tutti i componenti del seggio, riprendono le operazioni di gara. Il Presidente preliminarmente controlla e fa constatare l'integrità dei 5 scatoloni nei quali a conclusione dei lavori svolti nell'ultima seduta erano stati racchiusi i documenti di gara. Si procede quindi ad eseguire le operazioni di cui al precedente verbale riportate alla lettera B).

Plico	***Ditta***
75.	Essequattro Costruzioni Srl 3504
76.	Cruschina Costruzioni Srl 3505
77.	Sicilverde Srl 3506
78.	Salamone Raimondo 3507
79.	Avvalimento: Venuta Carmelo Giuseppe (ausiliata) 3508
80.	Project Srl 3509
81.	Avvalimento: Eikon Srl (ausiliata) 3510
82.	EL.DA. Costruzioni Srl 3511
83.	Avvalimento: Sicil Service Soc. Coop. a r.l. (ausiliata) 3512
84.	S.C.S. Costruzioni Edili Srl 3513
85.	Presti Srl 3514
86.	Giovanni Borella Srl 3515
87.	Impresa COS.IT. Srl 3516
88.	L.P. Costruzioni di Leone V. e C. S.a.s. 3536
89.	Amato Mario 3582
90.	Avvalimento: C. & G. Costruzioni di Restivo G. (ausiliata) 3583
91.	GSR Company Srl 3584
92.	Lagan & Altemps Srl 3585
93.	Giglio Costruzioni Srl 3587
94.	CO.FA. Srl 3588
95.	A.C. Electric Srl 3589
96.	Edilsud di Cannamela Alfredo 3590
97.	S.C.A.E. Srl 3591
98.	Avvalimento: Spampinato Mario (ausiliata) 3592
99.	G.R. Costruzioni Srl 3593
100.	Edil Delta Srlu 3594

Plico	***Ditta***
101.	Pettinato Costruzioni Srl 3595
102.	Ediltecnica Castruzioni Srl 3596
103.	RE.CO.GE. Srl 3597
104.	Viman Srl 3598
105.	P.I.C.A. Srl 3599
106.	Edilgeo Srl 3600
107.	ATI: Chiofalo Costruzioni Srl (capogruppo) 3601
108.	Infra.Tech scarl 3602
109.	Avvalimento: Stratos Srl (ausiliata) 3603
110.	ATI: Edilizi 2G Srl (capogruppo) 3604
111.	Impresa Saverio Vitale 3605
112.	Impresa Cassarà Srl 3606
113.	Iudor Termoidraulica di Galluccio Maurizio 3607
114.	Puzzillo Costruzioni Srl 3608
115.	Tecno Group Srl 3609
116.	Nuovi Lavori Srl 3610

A questo punto il Presidente sospende le operazioni di gara e dispone che si proceda a custodire tutta la documentazione di gara con tutte le necessarie cautele affinché ne sia assicurata l'intangibilità. Pertanto si procede ad inserire tutta la documentazione di gara in 5 scatoloni i cui lembi vengono chiusi con nastro adesivo su cui il Presidente ed i componenti appongono la loro sigla. Ad ulteriore cautela il Presidente dispone che detti scatoloni vengano custoditi nella stanza che è possibile chiudere a chiave, ove l'Ufficio Contratti conserva la documentazione di gara per un certo periodo di tempo dopo la conclusione della stessa. Quanto precede ha termine alle ore 17.35, ed il Presidente, del seggio di gara, dà comunicazione che le operazioni di gara riprenderanno alle ore 09.00 del 08.03.2017.

F.to Il Presidente _____

*F.to 1°componente*_____

F.to 2°componente _____

F.to Componente Verbalizzante _____

COMUNE di SANTA CROCE CAMERINA

Provincia di Ragusa - Libero Consorzio Comunale

Terzo Dipartimento Assetto del Territorio

"Servizio Contratti"

Prot.n._____ C.F. 00196160881

VERBALE DI GARA AD INCANTO PUBBLICO

"Terza Seduta Pubblica"

1. *Per l'appalto dei lavori di realizzazione rete fognaria in alcune vie di S. Croce e Punta Secca.*
2. *Importo complessivo dell'appalto € **334.633,77**;*
3. *Importo posto a base d'asta soggetto a ribasso **€ 315.103,07;***
4. *Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso € **19.530,48;***
5. *CIG "6951872242" - CUP "D36J16002010004"*

Alle ore 09.00 del 08.03.2017 alla presenza di tutti i componenti del seggio, riprendono le operazioni di gara. Il Presidente preliminarmente controlla e fa constatare l'integrità dei 5 scatoloni nei quali a conclusione dei lavori svolti nell'ultima seduta erano stati racchiusi i documenti di gara. Si procede quindi ad eseguire le operazioni di cui al precedente verbale riportate alla lettera B).

Plico	***Ditta***
117.	B.O.N.O. Costruzioni Srl 3611
118.	Builders Srl 3612
119.	Avvalimento: A.G.R. Srl 3613 (ausiliata)
120.	CO.GEN.AP. Srl 3614
121.	Gangi Impianti Srl 3615
122.	Avvalimento: Intesa Verde Srl (ausiliata) 3616
123.	Geotek Srl 3617
124.	Azzurra Costruzioni Srl 3618
125.	Sofia Costruzioni Srl 3619
126.	Di Piazza Srl 3620
127.	Avvalimento: Indedil Srl (ausiliata) 3621
128.	I.CO.LI. Sas 3622
129.	Impretom Srl 3623
130.	Avvalimento: IG Costruzioni Srl 3624
131.	ATI: PAM Srl 3625
132.	C.G. System S.r.l. 3626
133.	Emmecci Srl 3627
134.	Parisi Vincenzo Srl 3628
135.	ZAB Costruzioni Srl 3629
136.	Lo Cascio Luigi 3630
137.	Damiga Srl 3631
138.	Martina Costruzioni S.r.l. 3632
139.	SI.CO. Edili Srl 3633
140.	Euro C. Srl 3634
141.	ATI: Edilroad Srl (capogruppo) 3635
142.	SO.GE.MAR Costruzioni Srl 3636

Plico	***Ditta***
143.	Gdm Costruzioni Sas 3637
144.	Impresa 3B Srl 3638
145.	De Angelis Costruzioni Srl 3639
146.	Boscarino geom. Rosario 3640
147.	Cartilora Empedoclina Soc. Coop. a r.l. 3641
148.	Avvalimento: Edil Comiso di Rimmaudo G. (ausiliata) 3642
149.	Albani Gaetano 3643
150.	Muneglia Salvatore 3644
151.	Avvalimento: PRO.A.CO. Srl (ausiliata) 3645
152.	Leone Vincenzo 3646
153.	ATI: La Piana Giuseppe (capogruppo) 3647
154.	SOGEA Srl 3648
155.	Patriarca geom. Salvatore 3649
156.	Messina Costruzioni Srl 3651
157.	La Gardenia Costruzioni Soc. Coop.va 3652
158.	ATI: TE.CA. Costruzioni Srl (capogruppo) 3653
159.	ATI: Genco Srlu (capogruppo) 3654
160.	CO.ANT. Srl 3655
161.	AN.CO. Srl 3656
162.	ATI: G.C. Costruzioni Srl (capogruppo) 3657
163.	Coendo Srl 3658
164.	ATI: Territo Silvio Sas (capogruppo) 3659
165.	Avvalimento: Pia Srls (ausiliata) 3660
166.	Avvalimento: Santa Rosa Soc. Coop. (ausiliata) 3661
167.	Progetti Sas di Roberto Nigrelli e C. 3662
168.	Ediltec Srl 3663
169.	Elcal Srl 3664
170.	Fanara Calogero 3665
171.	DL Costruzioni Srl 3666
172.	Geodesia Srl 3667
173.	C.S. Costruzioni Srl 3668
174.	G.P. Costruzioni Sas 3669
175.	Falco Costruzioni S.r.l. 3670
176.	VI.SA. Costruzioni Srl 3671
177.	Guarneri Srl 3672
178.	S.B.S. Costruzioni Srl 3673
179.	F.lli Destro Srl 3674
180.	Avvalimento: Puglisi Vincenzo Srlu (ausiliata) 3675
181.	Condor Srl 3676
182.	ATI: Edile V.N.A. Soc. Coop. (capogruppo) 3677
183.	Prom. Edil di Distefano Giorgio 3678
184.	Avvalimento: Grasso Costruzioni Generali Srl (ausiliata) 3679
185.	Isor Costruzioni Srl 3680
186.	Edil Costruzioni Siciliana Srl 3681
187.	Matina geom. Giovanni 3682
188.	ATI: Capobianco Giuseppe (capogruppo) 3683
189.	2G Costruzioni Srl Agrigento 3684
190.	La Valle Vincenzo 3685
191.	Amata Srl 3686
192.	Grillo Infrastrutture Srl 3687
193.	COGESP Srlu 3688
194.	Costruzioni Edili Sgroi Srl 3689

Plico	***Ditta***
195.	Avvalimento: Faranda Andrea Alessandro 3690
196.	COSPIN Srlu 3691
197.	I.CO.SER. Srl 3692
198.	ATI: Edilservice Soc. Coop. (capogruppo) 3693
199.	ISAF Costruzioni Srl 3696
200.	Mondello Costruzioni Srl 3697
201.	Salvo Mangano Costruzioni Srl 3698
202.	Porto Costruzioni Srl 3699
203.	Sicil Tecno Plus 3700
204.	Edil Vincent Srl 3701
205.	M.E.GAS. Srlu 3702
206.	G.F. Costruzioni Srl 3703
207.	Consorzio Stabile EOS 3704
208.	Consorzio Stabile Progettisti Costruttori 3705
209.	Soter Srl 3706
210.	I.G.C. SpA 3707
211.	Gresy Appalti 3708
212.	SAB Inventions Srl 3709
213.	I.CO.GE.I. Srl 3710
214.	Antium Costruzioni di Oliva Pietro Sas 3711
215.	Saitta Antonino 3712
216.	C.G.C. Srl 3713
217.	I.T. Dueffe Srl 3714
218.	Euroinfrastrutture S.r.l.u. 3715
219.	Di Maria Costruzioni S.r.l. 3716
220.	Avvalimento: Tecno Servizi Srls (ausiliata) 3717
221.	Segipa Srl 3718
222.	L.S.V. Costruzioni Srl 3719
223.	Sicil Costruzioni Snc 3720
224.	Consorzio Artigiani Edili Soc. Coop. 3721
225.	ZA.RA. Srl 3722
226.	D.L.M. Costruzioni Srl 3723
227.	Everest Srl 3724
228.	Geos Srl 3725
229.	F.A.E. Costruzioni Srl 3726
230.	Aqua Italia Srl 3727
231.	Avvalimento: Di Vita Paolo Srlu (ausiliata) 3728
232.	ATI: Sosedil SpA (capogruppo) 3745
233.	Assenza Appalti Srl 3746
234.	Recomer Srl 3747
235.	Martorana Costruzioni Srl 3748
236.	Garofalo Salvatore 3749
237.	Angelico Mario Costruzioni S.r.l. 3750
238.	ATI: Schininà Giovanni (cpogruppo) 3751
239.	Galota Antonino S.r.l. 3752
240.	ATI: DI.FIL Srl (capogruppo) 3753
241.	Gerratana Gaetano Snc 3754
242.	Avvalimento: Italcantieri Srls (ausiliata) 3755
243.	ATI: Occhipinti Pietro (capogruppo) 3756
244.	C.A.E.C. Soc. Coop. 3757
245.	S.M.E. Strade Srl 3766
246.	Avola Salvador 3767

Plico	***Ditta***
247.	Nigro Group S.r.l.s. 3768

A questo punto il Presidente dichiara concluse le operazioni di cui ai precedenti verbali riportati alla lettera B), sospende le operazioni di gara e dispone che si proceda a custodire tutta la documentazione di gara con tutte le necessarie cautele affinché ne sia assicurata l'intangibilità. Pertanto si procede ad inserire tutta la documentazione di gara in 5 scatoloni i cui lembi vengono chiusi con nastro adesivo su cui il Presidente ed i componenti appongono la loro sigla. Ad ulteriore cautela il Presidente dispone che detti scatoloni vengano custoditi nella stanza che è possibile chiudere a chiave, ove l'Ufficio Contratti conserva la documentazione di gara per un certo periodo di tempo dopo la conclusione della stessa. Quanto precede ha termine alle ore 13.30, ed il Presidente, del seggio di gara, dà comunicazione che le operazioni di gara riprenderanno alle ore 09.00 del 09.03.2017.

Il Presidente _____

*1°componente*_____

2°componente _____

Componente Verbalizzante _____

COMUNE di SANTA CROCE CAMERINA

Provincia di Ragusa - Libero Consorzio Comunale

Terzo Dipartimento Assetto del Territorio

"Servizio Contratti"

Prot.n._____ C.F. 00196160881

VERBALE DI GARA AD INCANTO PUBBLICO

"Terza Seduta Pubblica"

1. *Per l'appalto dei lavori di realizzazione rete fognaria in alcune vie di S. Croce e Punta Secca.*
2. *Importo complessivo dell'appalto € **334.633,77**;*
3. *Importo posto a base d'asta soggetto a ribasso **€ 315.103,07;***
4. *Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso € **19.530,48;***
5. *CIG "6951872242" - CUP "D36J16002010004"*

Alle ore 09.00 del 09.03.2017 alla presenza di tutti i componenti del seggio, riprendono le operazioni di gara. Il Presidente preliminarmente controlla e fa constatare l'integrità dei 5 scatoloni nei quali a conclusione dei lavori svolti nell'ultima seduta erano stati racchiusi i documenti di gara.

C. Si procede, nell'ordine dell'elenco di cui al precedente verbale, all'apertura ed all'esame delle buste ivi contenute *("A Documentazione" e "B Offerta Economica")* e dopo averne verificato e constatato l'integrità e la regolarità, delle stesse, lasciando chiuse le buste "B Offerta Economica", passa all'esame dei documenti contenuti nella busta "A Documentazione", confrontandoli con quelli richiesti dal bando di gara con le risultanze a fianco di ciascuna delle imprese concorrenti indicate:

n. di plico	***Ditta***	***Esito***
1.	Gregori geom. Giuseppe n.2996	**AMMESSA**
2.	Majolino Giuseppe 3098	**AMMESSA**
3.	ATI: AN.SA. Srl (capogruppo) 3226	**AMMESSA**
4.	SITAL Impianti Srl 3227	**AMMESSA**
5.	Impresa Edile Stradale di Di Fiore Rita 3228	**AMMESSA**
6.	Sperone - La Torre Srl 3282	**AMMESSA**
7.	Officina F.lli Messina Snc 3283	**AMMESSA**
8.	TI.GI. Costruzioni di Tunno Giuseppe 3284 Visto il punto 9.9 del bando di gara *(carenze di cui all'art.83 comma 9 del Codice)*; Visto il punto primo lettera Q numero 13 del disciplinare di gara; Vista la relativa dichiarazione prodotta in sede di gara; Considerato che la dichiarazione di cui sopra non è conforme a quanto stabilito dal citato bando e disciplinare di gara; Considerato inoltre che detta irregolarità non è da considerarsi essenziale sulla base della specifica previsione legislativa e del citato bando e disciplinare di gara; La Commissione di Gara 1. Per quanto sopra sospende l'ammissione, alla presente procedura della ditta in argomento. 2. Dà mandato al competente Ufficio Contratti di acquisire la necessaria integrazione documentale, senza contestuale applicazione della sanzione pecuniaria di cui al	**SOSPESA**

	punto 9.9 del bando di gara, assegnando allo stesso, concorrente, un termine non superiore a gg.10; decorso inutilmente il termine di regolarizzazione come sopra assegnato si procederà all'esclusione del citato concorrente dalla presente procedura.	
9.	Impresa C. & P. Srl 3285	**AMMESSA**
10.	Bongiovanni Costruzioni Sas 3286	**AMMESSA**
11.	Avvalimento: S.A.C. Srl (ausiliata) 3302	**AMMESSA**
12.	Debole Gaetano 3303	**AMMESSA**
13.	Avvalimento: San Francesco Srl (ausiliata) 3304	**AMMESSA**
14.	Avvalimento: Giunico Restauri (ausiliata) Srl 3305	**AMMESSA**
15.	Chisari Gaetano 3363	**AMMESSA**
16.	Montedile Soc. Coop. 3364	**AMMESSA**
17.	Mazzeo Srl 3365	**AMMESSA**
18.	Conpat Scarl 3366	**AMMESSA**
19.	MA.VAN. di Callari Carmelo e Antonello Snc 3367	**AMMESSA**
20.	CO.GE.MAR. Srl 3368	**AMMESSA**
21.	Cantieri Riuniti Srl 3369	**AMMESSA**
22.	Impresa Costruzioni OMNIA Srl 3370	**AMMESSA**
23.	Urania Costruzioni Srl 3371	**AMMESSA**
24.	CEMA Costruzioni Srl 3372	**AMMESSA**
25.	I.C.M. Srl 3373	**AMMESSA**
26.	SAGEDIL Srl 3398	**AMMESSA**
27.	Farel Impianti Srl 3399	**AMMESSA**
28.	MI.CO. Srl 3406	**AMMESSA**
29.	Savatteri Costruzioni Srl 3407	**AMMESSA**
30.	Maglio Ettore 3408	**AMMESSA**
31.	MGM Costruzioni 3458	**AMMESSA**
32.	ATI: Ingegneria e Costruzioni Srl (Capogruppo) 3459	**AMMESSA**

A questo punto il Presidente sospende le operazioni di gara e dispone che si proceda a custodire tutta la documentazione di gara con tutte le necessarie cautele affinché ne sia assicurata l'intangibilità. Pertanto si procede ad inserire tutta la documentazione di gara in 5 scatoloni i cui lembi vengono chiusi con nastro adesivo su cui il Presidente ed i componenti appongono la loro sigla. Ad ulteriore cautela il Presidente dispone che detti scatoloni vengano custoditi nella stanza che è possibile chiudere a chiave, ove l'Ufficio Contratti conserva la documentazione di gara per un certo periodo di tempo dopo la conclusione della stessa. Quanto precede ha termine alle ore 12.30, ed il Presidente, del seggio di gara, dà comunicazione che le operazioni di gara riprenderanno alle ore 15.30 del 09.03.2017.

F.to Il Presidente _____

*F.to 1°componente*_____

F.to 2°componente _____

F.to Componente Verbalizzante _____

Prot.n._____ C.F. 00196160881

VERBALE DI GARA AD INCANTO PUBBLICO

"Quarta Seduta Pubblica"

1. *Per l'appalto dei lavori di realizzazione rete fognaria in alcune vie di S. Croce e Punta Secca.*
2. *Importo complessivo dell'appalto € **334.633,77**;*
3. *Importo posto a base d'asta soggetto a ribasso **€ 315.103,07;***
4. *Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso € **19.530,48;***
5. *CIG "6951872242" - CUP "D36J16002010004"*

Alle ore 15.40 del 09.03.2017 alla presenza di tutti i componenti del seggio, riprendono le operazioni di gara. Il Presidente preliminarmente controlla e fa constatare l'integrità dei 5 scatoloni nei quali a conclusione dei lavori svolti nell'ultima seduta erano stati racchiusi i documenti di gara.

C. Si procede, nell'ordine dell'elenco di cui al precedente verbale, all'apertura ed all'esame delle buste ivi contenute *("A Documentazione" e "B Offerta Economica")* e dopo averne verificato e constatato l'integrità e la regolarità, delle stesse, lasciando chiuse le buste "B Offerta Economica", passa all'esame dei documenti contenuti nella busta "A Documentazione", confrontandoli con quelli richiesti dal bando di gara con le risultanze a fianco di ciascuna delle imprese concorrenti indicate:

33.	Avvalimento: Anselmo Costruzioni di Anselmo S. (ausiliata) 3460	**AMMESSA**
34.	Avvalimento: DI.BI.GA. Costruzioni S.a.s. (ausiliata) 3461	**AMMESSA**
35.	REPIN Srl 3462	**AMMESSA**
36.	GMP Costruzioni Srl 3463	**AMMESSA**
37.	2G Costruzioni Srl Messina 3465	**AMMESSA**
38.	Funaro Costruzioni 3466	**AMMESSA**
39.	PI.SA.NI. Srl 3467	**AMMESSA**
40.	C.I.S.- PA. Srl 3468	**AMMESSA**
41.	Impresa Edile Michelangelo Mammana 3469	**AMMESSA**
42.	ALAK Srl 3470	**AMMESSA**
43.	Avvalimento: AN.CA.MA. S.r.l. (ausiliata) 3471	**AMMESSA**
44.	ATI: Intercantieri Srl (capogruppo) 3472	**AMMESSA**
45.	Raicost Srl 3473	**AMMESSA**
46.	Ferrara S.r.l. 3474	**AMMESSA**
47.	P.M. Costruzioni Srl 3475	**AMMESSA**
48.	Avvalimento: Impresa Edile Geom. Labruna D. 3476	**AMMESSA**
49.	Costruzioni e Scavi di Castelli Alfio 3477	**AMMESSA**
50.	Edilzeta SpA 3478	**AMMESSA**
51.	AVATAR ECO Srl 3479	**AMMESSA**

n. di plico	***Ditta***	***Esito***
52.	ATI: C.E.S.A. Srl (capogruppo) 3480	**AMMESSA**
53.	V. & F. Group Srl 3481	**AMMESSA**
54.	Himera Soc. Coop. 3482	**AMMESSA**
55.	D'Alberti Giuseppe 3483	**AMMESSA**
56.	Costruzioni S. Giuseppe di Lanza V. e C. Sas 3484	**AMMESSA**
57.	Sorce Costruzioni Srl 3485	**AMMESSA**
58.	Ticli Euroscavi Srl 3486	**AMMESSA**
59.	Ferrera Costruzioni Srl 3487	**AMMESSA**
60.	C.G. Costruzioni Srl 3488	**AMMESSA**

A questo punto il Presidente sospende le operazioni di gara e dispone che si proceda a custodire tutta la documentazione di gara con tutte le necessarie cautele affinché ne sia assicurata l'intangibilità. Pertanto si procede ad inserire tutta la documentazione di gara in 5 scatoloni i cui lembi vengono chiusi con nastro adesivo su cui il Presidente ed i componenti appongono la loro sigla. Ad ulteriore cautela il Presidente dispone che detti scatoloni vengano custoditi nella stanza che è possibile chiudere a chiave, ove l'Ufficio Contratti conserva la documentazione di gara per un certo periodo di tempo dopo la conclusione della stessa. Quanto precede ha termine alle ore 18.30, ed il Presidente, del seggio di gara, dà comunicazione che le operazioni di gara riprenderanno alle ore 09.30 del 14.03.2017.

F.to Il Presidente _____

*F.to 1°componente*_____

F.to 2°componente _____

F.to Componente Verbalizzante _____

COMUNE di SANTA CROCE CAMERINA

Provincia di Ragusa - Libero Consorzio Comunale

Terzo Dipartimento Assetto del Territorio

"Servizio Contratti"

Prot.n._____ C.F. 00196160881

VERBALE DI GARA AD INCANTO PUBBLICO

"Quinta Seduta Pubblica"

1. *Per l'appalto dei lavori di realizzazione rete fognaria in alcune vie di S. Croce e Punta Secca.*
2. *Importo complessivo dell'appalto € **334.633,77**;*
3. *Importo posto a base d'asta soggetto a ribasso **€ 315.103,07;***
4. *Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso € **19.530,48;***
5. *CIG "6951872242" - CUP "D36J16002010004"*

Alle ore 09.30 del 14.03.2017 alla presenza di tutti i componenti del seggio, riprendono le operazioni di gara. Il Presidente preliminarmente controlla e fa constatare l'integrità dei 5 scatoloni nei quali a conclusione dei lavori svolti nell'ultima seduta erano stati racchiusi i documenti di gara.

C. Si procede, nell'ordine dell'elenco di cui al precedente verbale, all'apertura ed all'esame delle buste ivi contenute *("A Documentazione" e "B Offerta Economica")* e dopo averne verificato e constatato l'integrità e la regolarità, delle stesse, lasciando chiuse le buste "B Offerta Economica", passa all'esame dei documenti contenuti nella busta "A Documentazione", confrontandoli con quelli richiesti dal bando di gara con le risultanze a fianco di ciascuna delle imprese concorrenti indicate:

n. di plico	***Ditta***	***Esito***
61.	Cosmak Srl 3489	**AMMESSA**
62.	Avvalimento: Agosta Costruzioni S.r.l. (ausiliata) 3490	**AMMESSA**
63.	Demetra Lavori Srl 3492	**AMMESSA**
64.	SA.MA. Srl 3493	**AMMESSA**
65.	ATI: Castrovinci Costruzioni Srl (capogruppo) 3494	**AMMESSA**
66.	Avvalimento: B.M. Costruzioni S.r.l. (ausiliata) 3495	**AMMESSA**
67.	Imprefar Srl 3496	**AMMESSA**
68.	Avvalimento: Tre Elle Costruzioni Srl (ausiliata) 3497	**AMMESSA**
69.	New Energy Group Srl 3498	**AMMESSA**
70.	Di Nica Costruzioni S.r.l. 3499	**AMMESSA**
71.	Diva Srl 3500	**AMMESSA**
72.	Impresa Edile Stradale Cavalli Salvatore 3501	**AMMESSA**
73.	Avvalimento: Gruppo Venere Srl (ausiliata) 3502	**AMMESSA**
74.	ARIS Srl 3503	**AMMESSA**
75.	Essequattro Costruzioni Srl 3504	**AMMESSA**
76.	Cruschina Costruzioni Srl 3505	**AMMESSA**
77.	Sicilverde Srl 3506	**AMMESSA**
78.	Salamone Raimondo 3507	**AMMESSA**

n. di plico	***Ditta***	***Esito***
79.	Avvalimento: Venuta Carmelo Giuseppe (ausiliata) 3508	**AMMESSA**
80.	Project Srl 3509	**AMMESSA**
81.	Avvalimento: Eikon Srl (ausiliata) 3510	**AMMESSA**
82.	EL.DA. Costruzioni Srl 3511	**AMMESSA**
83.	Avvalimento: Sicil Service Soc. Coop. a r.l. (ausiliata) 3512	**AMMESSA**
84.	S.C.S. Costruzioni Edili Srl 3513	**AMMESSA**
85.	Presti Srl 3514	**AMMESSA**
86.	Giovanni Borella Srl 3515	**AMMESSA**
87.	Impresa COS.IT. Srl 3516	**AMMESSA**
88.	L.P. Costruzioni di Leone V. e C. S.a.s. 3536	**AMMESSA**
89.	Amato Mario 3582	**AMMESSA**
90.	Avvalimento: C. & G. Costruzioni di Restivo G. (ausiliata) 3583	**AMMESSA**
91.	GSR Company Srl 3584	**AMMESSA**
92.	Lagan & Altemps Srl 3585	**AMMESSA**
93.	Giglio Costruzioni Srl 3587	**AMMESSA**
94.	Avvalimento: CO.FA. Srl (ausiliata) 3588	**AMMESSA**
95.	A.C. Electric Srl 3589	**AMMESSA**

A questo punto il Presidente sospende le operazioni di gara e dispone che si proceda a custodire tutta la documentazione di gara con tutte le necessarie cautele affinché ne sia assicurata l'intangibilità. Pertanto si procede ad inserire tutta la documentazione di gara in 5 scatoloni i cui lembi vengono chiusi con nastro adesivo su cui il Presidente ed i componenti appongono la loro sigla. Ad ulteriore cautela il Presidente dispone che detti scatoloni vengano custoditi nella stanza che è possibile chiudere a chiave, ove l'Ufficio Contratti conserva la documentazione di gara per un certo periodo di tempo dopo la conclusione della stessa. Quanto precede ha termine alle ore 13.30, ed il Presidente, del seggio di gara, dà comunicazione che le operazioni di gara riprenderanno alle ore 16.00 del 14.03.2017.

F.to Il Presidente _____

*F.to 1°componente*_____

F.to 2°componente _____

F.to Componente Verbalizzante _____

COMUNE di SANTA CROCE CAMERINA

Provincia di Ragusa - Libero Consorzio Comunale

Terzo Dipartimento Assetto del Territorio

"Servizio Contratti"

Prot.n._____ C.F. 00196160881

VERBALE DI GARA AD INCANTO PUBBLICO

"Sesta Seduta Pubblica"

1. *Per l'appalto dei lavori di realizzazione rete fognaria in alcune vie di S. Croce e Punta Secca.*
2. *Importo complessivo dell'appalto € **334.633,77**;*
3. *Importo posto a base d'asta soggetto a ribasso **€ 315.103,07;***
4. *Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso € **19.530,48;***
5. *CIG "6951872242" - CUP "D36J16002010004"*

Alle ore 16.00 del 14.03.2017 alla presenza di tutti i componenti del seggio, riprendono le operazioni di gara. Il Presidente preliminarmente controlla e fa constatare l'integrità dei 5 scatoloni nei quali a conclusione dei lavori svolti nell'ultima seduta erano stati racchiusi i documenti di gara.

C. Si procede, nell'ordine dell'elenco di cui al precedente verbale, all'apertura ed all'esame delle buste ivi contenute *("A Documentazione" e "B Offerta Economica")* e dopo averne verificato e constatato l'integrità e la regolarità, delle stesse, lasciando chiuse le buste "B Offerta Economica", passa all'esame dei documenti contenuti nella busta "A Documentazione", confrontandoli con quelli richiesti dal bando di gara con le risultanze a fianco di ciascuna delle imprese concorrenti indicate:

n. di plico	***Ditta***	***Esito***
96.	Edilsud di Cannamela Alfredo 3590	**AMMESSA**
97.	S.C.A.E. Srl 3591	**AMMESSA**
98.	Avvalimento: Spampinato Mario (ausiliata) 3592	**AMMESSA**
99.	G.R. Costruzioni Srl 3593	**AMMESSA**
100.	Edil Delta Srlu 3594	**AMMESSA**
101.	Pettinato Costruzioni Srl 3595	**AMMESSA**
102.	Ediltecnica Castruzioni Srl 3596	**AMMESSA**
103.	RE.CO.GE. Srl 3597	**AMMESSA**
104.	Viman Srl 3598	**AMMESSA**
105.	P.I.C.A. Srl 3599	**AMMESSA**
106.	Avvalimento: Edilgeo Srl (ausiliata) 3600	**AMMESSA**
107.	ATI: Chiofalo Costruzioni Srl (capogruppo) 3601	**AMMESSA**
108.	Infra.Tech scarl 3602	**AMMESSA**
109.	Avvalimento: Stratos Srl (ausiliata) 3603	**AMMESSA**
110.	ATI: Edilizia 2G Srl (capogruppo) 3604	**AMMESSA**
111.	Impresa Saverio Vitale 3605	**AMMESSA**
112.	Impresa Cassarà Srl 3606	**AMMESSA**
113.	Iudor Termoidraulica di Galluccio Maurizio 3607	**AMMESSA**

n. di plico	***Ditta***	***Esito***
114.	Puzzillo Costruzioni Srl 3608	**AMMESSA**
115.	Tecno Group Srl 3609	**AMMESSA**
116.	Nuovi Lavori Srl 3610	**AMMESSA**
117.	B.O.N.O. Costruzioni Srl 3611	**AMMESSA**
118.	Builders Srl 3612	**AMMESSA**
119.	Avvalimento: A.G.R. Srl 3613 (ausiliata)	**AMMESSA**
120.	CO.GEN.AP. Srl 3614	**AMMESSA**
121.	Gangi Impianti Srl 3615	**AMMESSA**
122.	Avvalimento: Intesa Verde Srl (ausiliata) 3616	**AMMESSA**
123.	Geotek Srl 3617	**AMMESSA**
124.	Azzurra Costruzioni Srl 3618	**AMMESSA**
125.	Sofia Costruzioni Srl 3619	**AMMESSA**
126.	Di Piazza Srl 3620	**AMMESSA**
127.	Avvalimento: Indedil Srl (ausiliata) 3621	**AMMESSA**
128.	I.CO.LI. Sas 3622	**AMMESSA**
129.	Impretom Srl 3623	**AMMESSA**
130.	Avvalimento: IG Costruzioni Srl 3624	**AMMESSA**
131.	ATI: PAM Srl 3625	**AMMESSA**
132.	C.G. System S.r.l. 3626	**AMMESSA**
133.	Emmecci Srl 3627	**AMMESSA**
134.	Parisi Vincenzo Srl 3628	**AMMESSA**
135.	ZAB Costruzioni Srl 3629	**AMMESSA**

A questo punto il Presidente sospende le operazioni di gara e dispone che si proceda a custodire tutta la documentazione di gara con tutte le necessarie cautele affinché ne sia assicurata l'intangibilità. Pertanto si procede ad inserire tutta la documentazione di gara in 5 scatoloni i cui lembi vengono chiusi con nastro adesivo su cui il Presidente ed i componenti appongono la loro sigla. Ad ulteriore cautela il Presidente dispone che detti scatoloni vengano custoditi nella stanza che è possibile chiudere a chiave, ove l'Ufficio Contratti conserva la documentazione di gara per un certo periodo di tempo dopo la conclusione della stessa. Quanto precede ha termine alle ore 17.35, ed il Presidente, del seggio di gara, dà comunicazione che le operazioni di gara riprenderanno alle ore 09.30 del 17.03.2017.

F.to Il Presidente _____

*F.to 1°componente*_____

F.to 2°componente _____

F.to Componente Verbalizzante _____

COMUNE di SANTA CROCE CAMERINA

Provincia di Ragusa - Libero Consorzio Comunale

Terzo Dipartimento Assetto del Territorio

"Servizio Contratti"

Prot.n._____ C.F. 00196160881

VERBALE DI GARA AD INCANTO PUBBLICO

"Settima Seduta Pubblica"

1. *Per l'appalto dei lavori di realizzazione rete fognaria in alcune vie di S. Croce e Punta Secca.*
2. *Importo complessivo dell'appalto € **334.633,77**;*
3. *Importo posto a base d'asta soggetto a ribasso **€ 315.103,07;***
4. *Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso € **19.530,48;***
5. *CIG "6951872242" - CUP "D36J16002010004"*

Alle ore 09.30 del 17.03.2017 alla presenza di tutti i componenti del seggio, riprendono le operazioni di gara. Il Presidente preliminarmente controlla e fa constatare l'integrità dei 5 scatoloni nei quali a conclusione dei lavori svolti nell'ultima seduta erano stati racchiusi i documenti di gara.

C. Si procede, nell'ordine dell'elenco di cui al precedente verbale, all'apertura ed all'esame delle buste ivi contenute *("A Documentazione" e "B Offerta Economica")* e dopo averne verificato e constatato l'integrità e la regolarità, delle stesse, lasciando chiuse le buste "B Offerta Economica", passa all'esame dei documenti contenuti nella busta "A Documentazione", confrontandoli con quelli richiesti dal bando di gara con le risultanze a fianco di ciascuna delle imprese concorrenti indicate:

n. di plico	***Ditta***	***Esito***
136.	Lo Cascio Luigi 3630	**AMMESSA**
137.	Damiga Srl 3631	**AMMESSA**
138.	Martina Costruzioni S.r.l. 3632	**AMMESSA**
139.	SI.CO. Edili Srl 3633	**AMMESSA**
140.	Euro C. Srl 3634	**AMMESSA**
141.	ATI: Edilroad Srl (capogruppo) 3635	**AMMESSA**
142.	SO.GE.MAR Costruzioni Srl 3636	**AMMESSA**
143.	Gdm Costruzioni Sas 3637	**AMMESSA**
144.	Impresa 3B Srl 3638	**AMMESSA**
145.	De Angelis Costruzioni Srl 3639	**AMMESSA**
146.	Boscarino geom. Rosario 3640	**AMMESSA**
147.	Cartilora Empedoclina Soc. Coop. a r.l. 3641	**AMMESSA**
148.	Avvalimento: Edil Comiso di Rimmaudo G. (ausiliata) 3642	**AMMESSA**
149.	Avvalimento: Albani Gaetano (ausiliata) 3643	**AMMESSA**
150.	Avvalimento: Muneglia Salvatore (ausiliata) 3644	**AMMESSA**
151.	Avvalimento: PRO.A.CO. Srl (ausiliata) 3645	**AMMESSA**
152.	Leone Vincenzo 3646	**AMMESSA**
153.	ATI: La Piana Giuseppe (capogruppo) 3647	**AMMESSA**

n. di plico	***Ditta***	***Esito***
154.	SOGEA Srl 3648	**AMMESSA**
155.	Patriarca geom. Salvatore 3649	**AMMESSA**
156.	Messina Costruzioni Srl 3651	**AMMESSA**
157.	La Gardenia Costruzioni Soc. Coop.va 3652	**AMMESSA**
158.	ATI: TE.CA. Costruzioni Srl (capogruppo) 3653	**AMMESSA**
159.	ATI: Genco Srlu (capogruppo) 3654 La Commissione di Gara Visto il punto 30 della voce Avvertenze del disciplinare di gara; Visto il punto 9.9 del bando di gara *(carenze di cui all'art.83 comma 9 del Codice)*; Vista la dichiarazione prodotta in sede di gara, relativa al direttore tecnico della ditta mandante; Considerato che la dichiarazione di cui sopra non è conforme a quanto stabilito dal citato disciplinare di gara in quanto non corredata da copia del documento di riconoscimento del dichiarante; Considerato inoltre che detta irregolarità non è da considerarsi essenziale sulla base della specifica previsione legislativa e del citato disciplinare di gara; Per quanto sopra: DISPONE 1. La sospensione dell'ammissione, alla presente procedura della ditta in argomento. 2. Dà mandato al competente Ufficio Contratti di acquisire la necessaria integrazione documentale, senza contestuale applicazione della sanzione pecuniaria di cui al punto 9.9 del bando di gara, assegnando allo stesso, concorrente, un termine non superiore a gg.10; decorso inutilmente il termine di regolarizzazione come sopra assegnato si procederà all'esclusione del citato concorrente dalla presente procedura.	**SOSPESA**
160.	CO.ANT. Srl 3655	**AMMESSA**
161.	AN.CO. Srl 3656	**AMMESSA**
162.	Avvalimento: G.C. Costruzioni Srl (ausiliata) 3657	**AMMESSA**
163.	Coendo Srl 3658	**AMMESSA**
164.	Avvalimento: Territo Silvio Sas (ausiliata) 3659	**AMMESSA**
165.	Avvalimento: Pia Srls (ausiliata) 3660	**AMMESSA**
166.	Avvalimento: Santa Rosa Soc. Coop. (ausiliata) 3661	**AMMESSA**
167.	Progetti Sas di Roberto Nigrelli e C. 3662	**AMMESSA**
168.	Avvalimento: Ediltec Srl (ausiliata) 3663	**AMMESSA**
169.	Elcal Srl 3664	**AMMESSA**
170.	Avvalimento: Fanara Calogero (ausiliata) 3665	**AMMESSA**
171.	Avvalimento: DL Costruzioni Srl (ausiliata) 3666	**AMMESSA**
172.	Geodesia Srl 3667	**AMMESSA**
173.	C.S. Costruzioni Srl 3668	**AMMESSA**
174.	G.P. Costruzioni Sas 3669	**AMMESSA**
175.	Falco Costruzioni S.r.l. 3670	**AMMESSA**
176.	VI.SA. Costruzioni Srl 3671	**AMMESSA**
177.	Guarneri Srl 3672	**AMMESSA**
178.	S.B.S. Costruzioni Srl 3673	**AMMESSA**
179.	Avvalimento: F.lli Destro Srl (ausiliata) 3674	**AMMESSA**
180.	Avvalimento: Puglisi Vincenzo Srlu (ausiliata) 3675	**AMMESSA**
181.	Condor Srl 3676	**AMMESSA**
182.	ATI: Edile V.N.A. Soc. Coop. (capogruppo) 3677	**AMMESSA**
183.	Prom. Edil di Distefano Giorgio 3678	**AMMESSA**
184.	Avvalimento: Grasso Costruzioni Generali Srl (ausiliata) 3679	**AMMESSA**
185.	Isor Costruzioni Srl 3680	**AMMESSA**
186.	Edil Costruzioni Siciliana Srl 3681	**AMMESSA**
187.	Matina geom. Giovanni 3682	**AMMESSA**
188.	Avvalimento: Capobianco Giuseppe (ausiliata) 3683	**AMMESSA**
189.	2G Costruzioni Srl Agrigento 3684	**AMMESSA**

n. di plico	***Ditta***	***Esito***
190.	La Valle Vincenzo 3685	**AMMESSA**
191.	Amata Srl 3686	**AMMESSA**
192.	Grillo Infrastrutture Srl 3687	**AMMESSA**
193.	COGESP Srlu 3688	**AMMESSA**
194.	Costruzioni Edili Sgroi Srl 3689	**AMMESSA**
195.	Avvalimento: Faranda Andrea Alessandro 3690	**AMMESSA**
196.	COSPIN Srlu 3691	**AMMESSA**
197.	I.CO.SER. Srl 3692	**AMMESSA**
198.	ATI: Edilservice Soc. Coop. (capogruppo) 3693	**AMMESSA**
199.	ISAF Costruzioni Srl 3696	**AMMESSA**

A questo punto il Presidente sospende le operazioni di gara e dispone che si proceda a custodire tutta la documentazione di gara con tutte le necessarie cautele affinché ne sia assicurata l'intangibilità. Pertanto si procede ad inserire tutta la documentazione di gara in 5 scatoloni i cui lembi vengono chiusi con nastro adesivo su cui il Presidente ed i componenti appongono la loro sigla. Ad ulteriore cautela il Presidente dispone che detti scatoloni vengano custoditi nella stanza che è possibile chiudere a chiave, ove l'Ufficio Contratti conserva la documentazione di gara per un certo periodo di tempo dopo la conclusione della stessa. Quanto precede ha termine alle ore 13.30, ed il Presidente, del seggio di gara, dà comunicazione che le operazioni di gara riprenderanno alle ore 09.30 del 20.03.2017.

F.to Il Presidente _____

*F.to 1°componente*_____

F.to 2°componente _____

F.to Componente Verbalizzante _____

COMUNE di SANTA CROCE CAMERINA

Provincia di Ragusa - Libero Consorzio Comunale

Terzo Dipartimento Assetto del Territorio

"Servizio Contratti"

Prot.n._____ C.F. 00196160881

VERBALE DI GARA AD INCANTO PUBBLICO

"Ottava Seduta Pubblica"

1. *Per l'appalto dei lavori di realizzazione rete fognaria in alcune vie di S. Croce e Punta Secca.*
2. *Importo complessivo dell'appalto € **334.633,77**;*
3. *Importo posto a base d'asta soggetto a ribasso **€ 315.103,07;***
4. *Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso € **19.530,48;***
5. *CIG "6951872242" - CUP "D36J16002010004"*

Alle ore 09.30 del 20.03.2017 alla presenza di tutti i componenti del seggio, riprendono le operazioni di gara. Il Presidente preliminarmente controlla e fa constatare l'integrità dei 5 scatoloni nei quali a conclusione dei lavori svolti nell'ultima seduta erano stati racchiusi i documenti di gara.

C. Si procede, nell'ordine dell'elenco di cui al precedente verbale, all'apertura ed all'esame delle buste ivi contenute *("A Documentazione" e "B Offerta Economica")* e dopo averne verificato e constatato l'integrità e la regolarità, delle stesse, lasciando chiuse le buste "B Offerta Economica", passa all'esame dei documenti contenuti nella busta "A Documentazione", confrontandoli con quelli richiesti dal bando di gara con le risultanze a fianco di ciascuna delle imprese concorrenti indicate:

n. di plico	***Ditta***	***Esito***
200.	Mondello Costruzioni Srl 3697	**AMMESSA**
201.	Salvo Mangano Costruzioni Srl 3698	**AMMESSA**
202.	Porto Costruzioni Srl 3699	**AMMESSA**
203.	Sicil Tecno Plus 3700	**AMMESSA**
204.	Edil Vincent Srl 3701	**AMMESSA**
205.	M.E.GAS. Srlu 3702	**AMMESSA**
206.	G.F. Costruzioni Srl 3703	**AMMESSA**
207.	Consorzio Stabile EOS 3704	**AMMESSA**
208.	Consorzio Stabile Progettisti Costruttori 3705	**AMMESSA**
209.	Soter Srl 3706	**AMMESSA**
210.	I.G.C. SpA 3707	**AMMESSA**
211.	Gresy Appalti 3708	**AMMESSA**
212.	SAB Inventions Srl 3709	**AMMESSA**
213.	I.CO.GE.I. Srl 3710	**AMMESSA**
214.	Antium Costruzioni di Oliva Pietro Sas 3711	**AMMESSA**
215.	Saitta Antonino 3712	**AMMESSA**
216.	C.G.C. Srl 3713	**AMMESSA**
217.	Avvalimento: I.T. Dueffe Srl (ausiliata) 3714	**AMMESSA**

n. di plico	***Ditta***	***Esito***
218.	Avvalimento: Euroinfrastrutture S.r.l.u. (ausiliata) 3715	**AMMESSA**
219.	Di Maria Costruzioni S.r.l. 3716	**AMMESSA**
220.	Avvalimento: Tecno Servizi Srls (ausiliata) 3717	**AMMESSA**
221.	Segipa Srl 3718	**AMMESSA**
222.	Avvalimento: L.S.V. Costruzioni Srl (ausiliata) 3719	**AMMESSA**
223.	Sicil Costruzioni Snc 3720	**AMMESSA**
224.	Consorzio Artigiani Edili Soc. Coop. 3721	**AMMESSA**
225.	ZA.RA. Srl 3722	**AMMESSA**
226.	D.L.M. Costruzioni Srl 3723	**AMMESSA**
227.	Everest Srl 3724	**AMMESSA**
228.	Geos Srl 3725	**AMMESSA**
229.	F.A.E. Costruzioni Srl 3726	**AMMESSA**
230.	Aqua Italia Srl 3727	**AMMESSA**
231.	Avvalimento: Di Vita Paolo Srlu (ausiliata) 3728	**AMMESSA**
232.	Sosedil SpA 3745	**AMMESSA**
233.	Assenza Appalti Srl 3746	**AMMESSA**
234.	Recomer Srl 3747	**AMMESSA**
235.	Martorana Costruzioni Srl 3748	**AMMESSA**
236.	Garofalo Salvatore 3749	**AMMESSA**
237.	Avvalimento: Angelico Mario Costruzioni S.r.l. (ausiliata) 3750	**AMMESSA**
238.	ATI: Schininà Giovanni (cpogruppo) 3751	**AMMESSA**
239.	Galota Antonino S.r.l. 3752	**AMMESSA**
240.	ATI: DI.FIL Srl (capogruppo) 3753	**AMMESSA**
241.	Gerratana Gaetano Snc 3754	**AMMESSA**
242.	Avvalimento: Italcantieri Srls (ausiliata) 3755	**AMMESSA**
243.	ATI: Occhipinti Pietro (capogruppo) 3756	**AMMESSA**
244.	Avvalimento: C.A.E.C. Soc. Coop. (ausiliata) 3757	**AMMESSA**
245.	S.M.E. Strade Srl 3766	**AMMESSA**
246.	Avola Salvador 3767	**AMMESSA**
247.	Avvalimento: Nigro Group S.r.l.s. (ausiliata) 3768	**AMMESSA**

A questo punto il Presidente sospende le operazioni di gara e dispone che si proceda a custodire tutta la documentazione di gara con tutte le necessarie cautele affinché ne sia assicurata l'intangibilità. Pertanto si procede ad inserire tutta la documentazione di gara in 5 scatoloni i cui lembi vengono chiusi con nastro adesivo su cui il Presidente ed i componenti appongono la loro sigla. Ad ulteriore cautela il Presidente dispone che detti scatoloni vengano custoditi nella stanza che è possibile chiudere a chiave, ove l'Ufficio Contratti conserva la documentazione di gara per un certo periodo di tempo dopo la conclusione della stessa. Quanto precede ha termine alle ore 13.30, ed il Presidente, del seggio di gara, dà comunicazione che le operazioni di gara riprenderanno alle ore 09.00 del 31.03.2017.

F.to Il Presidente _____

*F.to 1°componente*_____

F.to 2°componente _____

F.to Componente Verbalizzante _____

COMUNE di SANTA CROCE CAMERINA

Provincia di Ragusa - Libero Consorzio Comunale

Terzo Dipartimento Assetto del Territorio

"Servizio Contratti"

Prot. n._____ C.F. 00196160881

VERBALE DI GARA AD INCANTO PUBBLICO

"Nona Seduta Pubblica"

1. *Per l'appalto dei lavori di realizzazione rete fognaria in alcune vie di S. Croce e Punta Secca.*
2. *Importo complessivo dell'appalto € **334.633,77**;*
3. *Importo posto a base d'asta soggetto a ribasso **€ 315.103,07;***
4. *Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso € **19.530,48;***
5. *CIG "6951872242" - CUP "D36J16002010004"*

Alle ore 09.00 del 31.03.2017 il Presidente nella persona del V. Dirigente, Arch. Gaudenzio Occhipinti, comunica che a causa di pressanti ed improrogabili impegni d'Ufficio e della temporanea assenza del Dirigente la seduta odierna viene rimandata alle ore 12.00 del 04.04.2017.

F.to Il Presidente _____

*F.to 1°componente*_____

F.to Componente Verbalizzante _____

COMUNE di SANTA CROCE CAMERINA

Provincia di Ragusa - Libero Consorzio Comunale

Terzo Dipartimento Assetto del Territorio

"Servizio Contratti"

Prot.n._____ C.F. 00196160881

VERBALE DI GARA AD INCANTO PUBBLICO

"Decima Seduta Pubblica"

1. *Per l'appalto dei lavori di realizzazione rete fognaria in alcune vie di S. Croce e Punta Secca.*
2. *Importo complessivo dell'appalto € **334.633,77**;*
3. *Importo posto a base d'asta soggetto a ribasso **€ 315.103,07;***
4. *Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso € **19.530,48;***
5. *CIG "6951872242" - CUP "D36J16002010004"*

Alle ore 12.00 del 04.04.2017 alla presenza di tutti i componenti del seggio, riprendono le operazioni di gara. Il Presidente preliminarmente controlla e fa constatare l'integrità dei 5 scatoloni nei quali a conclusione dei lavori svolti nell'ultima seduta erano stati racchiusi i documenti di gara.

A questo punto il Presidente procede all'esame della documentazione pervenuta a seguito di richiesta documentale *(soccorso istruttorio)*, così come dai precedenti verbali relativamente alle ditte:

n. di plico	***Ditta***	**Esito**
8	TI.GI. Costruzioni di Tunno Giuseppe 3284 Vista l'integrazione prodotta, con nota acquisita agli atti di questo Comune il 29.03.2017 al n.5064 del protocollo generale, l'impresa concorrente in argomento viene AMMESSA alla presente procedura.	**AMMESSA**
159	ATI: Genco Srlu (capogruppo) 3654 Vista l'integrazione prodotta, con nota acquisita agli atti di questo Comune il 29.03.2017 al n.5062 del protocollo generale, l'impresa concorrente in argomento viene AMMESSA alla presente procedura.	**AMMESSA**

Visti i precedenti verbali e dopo aver esaminato tutte le integrazioni come sopra pervenute, il Presidente, dichiara concluse (in data odierna) le operazioni di esame della documentazione contenuta nella busta "A", relativamente a tutti i partecipanti ammessi e con l'esito a fianco di ciascuno riportato.

Dalle superiori operazioni ne scaturisce che:

Plichi Pervenuti	247
Fuori Termine	0
RESTANO	247
ESCLUSE	0
AMMESSE	247

Il Presidente quindi dispone che si proceda all'apertura delle buste "B -offerta economica-" di tutti i concorrenti *ammessi* con le offerte di ribasso percentuale accanto segnate a ciascun nominativo come da elenco che di seguito si riporta.

1) Elenco delle Offerte AMMESSE

n.ord.	***n. plico***	***Impresa***	***Ribasso Offerto in %***
1.	1	Gregoli geom Giuseppe 2996	13,6823
2.	2	Majolino Giuseppe 3098	21,4314
3.	3	ATI: AN.SA. Srl (capogruppo) 3226	15,7921
4.	4	SITAL Impianti Srl 3227	21,1457
5.	5	Impresa Edile Stradale di Di Fiore Rita 3228	16,4084
6.	6	Sperone - La Torre Srl 3282	25,5153
7.	7	Officina F.lli Messina Snc 3283 manca bollo	22,3732
8.	8	TI.GI. Costruzioni di Tunno Giuseppe 3284 manca bollo	15,9223
9.	9	Impresa C. & P. Srl 3285 manca bollo	16,0321
10.	10	Bongiovanni Costruzioni Sas 3286	16,6879
11.	11	Avvalimento: S.A.C. Srl (ausiliata) 3302 manca bollo	19,5562
12.	12	Debole Gaetano 3303 manca bollo	16,5808
13.	13	Avvalimento: San Francesco Srl (ausiliata) 3304	15,4716
14.	14	Avvalimento: Giunico Restauri Srl (ausiliata) 3305 manca bollo	21,4685
15.	15	Chisari Gaetano 3363	17,637
16.	16	Montedile Soc. Coop. 3364	23,0217
17.	17	Mazzeo Srl 3365	16,345
18.	18	Conpat Scarl 3366	16,455
19.	19	MA.VAN. di Callari Carmelo e Antonello Snc 3367	22,2460
20.	20	CO.GE.MAR. Srl 3368	16,3655
21.	21	Cantieri Riuniti Srl 3369 manca bollo	22,2519
22.	22	Impresa Costruzioni OMNIA Srl 3370	15,9855
23.	23	Urania Costruzioni Srl 3371	24,0518
24.	24	CEMA Costruzioni Srl 3372	21,7777
25.	25	I.C.M. Srl 3373	21,6355
26.	26	SAGEDIL Srl 3398 manca bollo	22,6407
27.	27	Farel Impianti Srl 3399	22,1326
28.	28	MI.CO. Srl 3406	20,3562
29.	29	Savatteri Costruzioni Srl 3407	19,7763
30.	30	Maglio Ettore 3408	21,3473
31.	31	MGM Costruzioni 3458	22,7886
32.	32	ATI: Ingegneria e Costruzioni Srl (C.gruppo) 3459 manca bollo	22,6200
33.	33	Avv.to: Anselmo Costruzioni di Anselmo S.(ausiliata) 3460	16,8996
34.	34	Avvalimento: DI.BI.GA. Costruzioni S.a.s. (ausiliata) 3461	16,547
35.	35	REPIN Srl 3462	20,9872
36.	36	GMP Costruzioni Srl 3463	21,7543
37.	37	2G Costruzioni Srl Messina 3465	21,6636
38.	38	Funaro Costruzioni 3466	27,6833
39.	39	PI.SA.NI. Srl 3467	22,3451
40.	40	C.I.S.- PA. Srl 3468	22,4176
41.	41	Impresa Edile Michelangelo Mammana 3469	22,3999
42.	42	ALAK Srl 3470 manca bollo	23,2222
43.	43	Avvalimento: AN.CA.MA. S.r.l. (ausiliata) 3471	22,7147
44.	44	ATI: Intercantieri Srl (capogruppo) 3472	15,9883
45.	45	Raicost Srl 3473 manca bollo	16,3008
46.	46	Ferrara S.r.l. 3474	16,9999

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
47.	47	P.M. Costruzioni Srl 3475	13,7033
48.	48	Avvalimento: Impresa Edile Geom. Labruna D. 3476	23,5678
49.	49	Costruzioni e Scavi di Castelli Alfio 3477 manca bollo	23,3541
50.	50	Edilzeta SpA 3478	21,0335
51.	51	AVATAR ECO Srl 3479 manca bollo	19,8672
52.	52	ATI: C.E.S.A. Srl (capogruppo) 3480	16,9780
53.	53	V. & F. Group Srl 3481	23,0203
54.	54	Himera Soc. Coop. 3482	21,6667
55.	55	D'Alberti Giuseppe 3483 manca bollo	15,6056
56.	56	Costruzioni S. Giuseppe di Lanza V. e C. Sas 3484 manca bollo	24,3569
57.	57	Sorce Costruzioni Srl 3485	22,0650
58.	58	Ticli Euroscavi Srl 3486	22,7723
59.	59	Ferrera Costruzioni Srl 3487 manca bollo	21,4411
60.	60	C.G. Costruzioni Srl 3488	23,2719
61.	61	Cosmak Srl 3489	16,1718
62.	62	Avvalimento: Agosta Costruzioni S.r.l. (ausiliata) 3490	19,5348
63.	63	Demetra Lavori Srl 3492	21,3714
64.	64	SA.MA. Srl 3493	16,1135
65.	65	ATI: Castrovinci Costruzioni Srl (capogruppo) 3494 manca bollo	23,3346
66.	66	Avv.to: B.M. Costruzioni S.r.l. (ausiliata) 3495 manca bollo	16,7194
67.	67	Imprefar Srl 3496	22,2222
68.	68	Avvalimento: Tre Elle Costruzioni Srl (ausiliata) 3497	22,4231
69.	69	New Energy Group Srl 3498	19,6321
70.	70	Di Nica Costruzioni S.r.l. 3499	16,5522
71.	71	Diva Srl 3500	22,1068
72.	72	Impresa Edile Stradale Cavalli Salvatore 3501	19,3124
73.	73	Avvalimento: Gruppo Venere Srl (ausiliata) 3502	24,4892
74.	74	ARIS Srl 3503	16,8083
75.	75	Essequattro Costruzioni Srl 3504 manca bollo	21,8013
76.	76	Cruschina Costruzioni Srl 3505	22,0741
77.	77	Sicilverde Srl 3506	17,5792
78.	78	Salamone Raimondo 3507	16,1201
79.	79	Avvalimento: Venuta Carmelo Giuseppe (ausiliata) 3508	15,7531
80.	80	Project Srl 3509 manca bollo	22,6499
81.	81	Avvalimento: Eikon Srl (ausiliata) 3510 manca bollo	21,9079
82.	82	EL.DA. Costruzioni Srl 3511	16,4544
83.	83	Avvalimento: Sicil Service Soc. Coop. a r.l. (ausiliata) 3512	22,5431
84.	84	S.C.S. Costruzioni Edili Srl 3513 manca bollo	23,9172
85.	85	Presti Srl 3514 manca bollo	20,8341
86.	86	Giovanni Borella Srl 3515	19,5137
87.	87	Impresa COS.IT. Srl 3516	24,9999
88.	88	L.P. Costruzioni di Leone V. e C. S.a.s. 3536	16,7223
89.	89	Amato Mario 3582	21,1316
90.	90	Avvalimento: C. & G. Costruzioni di Restivo G. (ausiliata) 3583	24,8379
91.	91	GSR Company Srl 3584 manca bollo	22,4230
92.	92	Lagan & Altemps Srl 3585	21,217
93.	93	Giglio Costruzioni Srl 3587	13,583
94.	94	CO.FA. Srl 3588 manca bollo	14,324
95.	95	A.C. Electric Srl 3589	22,7517
96.	96	Edilsud di Cannamela Alfredo 3590	24,221
97.	97	S.C.A.E. Srl 3591	19,999
98.	98	Avvalimento: Spampinato Mario (ausiliata) 3592	22,4860

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
99.	99	G.R. Costruzioni Srl 3593	16,771
100.	100	Edil Delta Srlu 3594	21,711
101.	101	Pettinato Costruzioni Srl 3595 manca bollo	19,2382
102.	102	Ediltecnica Castruzioni Srl 3596	21,3055
103.	103	RE.CO.GE. Srl 3597 manca bollo	21,9452
104.	104	Viman Srl 3598 manca bollo	21,4017
105.	105	P.I.C.A. Srl 3599	16,9024
106.	106	Edilgeo Srl 3600 manca bollo	21,1957
107.	107	ATI: Chiofalo Costruzioni Srl (capogruppo) 3601	16,8306
108.	108	Infra.Tech scarl 3602	22,1250
109.	109	Avvalimento: Stratos Srl (ausiliata) 3603	22,5818
110.	110	ATI: Edilizia 2G Srl (capogruppo) 3604	23,3264
111.	111	Impresa Saverio Vitale 3605	23,7740
112.	112	Impresa Cassarà Srl 3606	19,9970
113.	113	Iudor Termoidraulica di Galluccio Maurizio 3607	20,90
114.	114	Puzzillo Costruzioni Srl 3608	24,0312
115.	115	Tecno Group Srl 3609	17,1925
116.	116	Nuovi Lavori Srl 3610	21,8967
117.	117	B.O.N.O. Costruzioni Srl 3611	19,8472
118.	118	Builders Srl 3612	14,666
119.	119	Avvalimento: A.G.R. Srl 3613 (ausiliata)	25
120.	120	CO.GEN.AP. Srl 3614	16,7478
121.	121	Gangi Impianti Srl 3615	16,8619
122.	122	Avvalimento: Intesa Verde Srl (ausiliata) 3616	16,3317
123.	123	Geotek Srl 3617	21,5248
124.	124	Azzurra Costruzioni Srl 3618	16,6823
125.	125	Sofia Costruzioni Srl 3619	21,5430
126.	126	Di Piazza Srl 3620	17,6520
127.	127	Avvalimento: Indedil Srl (ausiliata) 3621	16,8457
128.	128	I.CO.LI. Sas 3622	22,8826
129.	129	Impretom Srl 3623	21,7492
130.	130	Avvalimento: IG Costruzioni Srl 3624 manca bollo	24,7411
131.	131	ATI: PAM Srl 3625 manca bollo	21,7963
132.	132	C.G. System S.r.l. 3626 manca bollo	21,0294
133.	133	Emmecci Srl 3627	22,1723
134.	134	Parisi Vincenzo Srl 3628 manca bollo	16,8888
135.	135	ZAB Costruzioni Srl 3629 manca bollo	24,6813
136.	136	Lo Cascio Luigi 3630 manca bollo	21,9999
137.	137	Damiga Srl 3631 manca bollo	16,7862
138.	138	Martina Costruzioni S.r.l. 3632	20,4400
139.	139	SI.CO. Edili Srl 3633 manca bollo	16,8345
140.	140	Euro C. Srl 3634	24,1482
141.	141	ATI: Edilroad Srl (capogruppo) 3635	21,8081
142.	142	SO.GE.MAR Costruzioni Srl 3636	15,9899
143.	143	Gdm Costruzioni Sas 3637	23,1080
144.	144	Impresa 3B Srl 3638	22,3813
145.	145	De Angelis Costruzioni Srl 3639 manca bollo	19,377
146.	146	Boscarino geom. Rosario 3640 manca bollo	23,0912
147.	147	Cartilora Empedoclina Soc. Coop. a r.l. 3641	22,8989
148.	148	Avvalimento: Edil Comiso di Rimmaudo G. (ausiliata) 3642	22,7907
149.	149	Avvalimento: Albani Gaetano (ausiliata) 3643	22,7086
150.	150	Avvalimento: Muneglia Salvatore (ausiliata) 3644	22,5437

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
151.	151	Avvalimento: PRO.A.CO. Srl (ausiliata) 3645	22,6261
152.	152	Leone Vincenzo 3646	21,6951
153.	153	ATI: La Piana Giuseppe (capogruppo) 3647	22,4232
154.	154	SOGEA Srl 3648	23,8730
155.	155	Patriarca geom. Salvatore 3649	22,9000
156.	156	Messina Costruzioni Srl 3651	16,0631
157.	157	La Gardenia Costruzioni Soc. Coop.va 3652	22,8786
158.	158	ATI: TE.CA. Costruzioni Srl (capogruppo) 3653	18,3257
159.	159	ATI: Genco Srlu (capogruppo) 3654 manca bollo	22,1759
160.	160	CO.ANT. Srl 3655 manca bollo	22,2323
161.	161	AN.CO. Srl 3656 manca bollo	23,4815
162.	162	Avvalimento: G.C. Costruzioni Srl (ausiliata) 3657	21,3167
163.	163	Coendo Srl 3658	24,7770
164.	164	Avvalimento: Territo Silvio Sas (ausiliata) 3659	15,9385
165.	165	Avvalimento: Pia Srls (ausiliata) 3660 manca bollo	16,0603
166.	166	Avv.to: Santa Rosa Soc. Coop. (ausiliata) 3661 manca bollo	24,1395
167.	167	Progetti Sas di Roberto Nigrelli e C. 3662 manca bollo	22,5555
168.	168	Avvalimento: Ediltec Srl (ausiliata) 3663	22,1630
169.	169	Elcal Srl 3664 manca bollo	20,6621
170.	170	Avvalimento: Fanara Calogero (ausiliata) 3665	25,1723
171.	171	Avvalimento: DL Costruzioni Srl (ausiliata) 3666	21,5911
172.	172	Geodesia Srl 3667	21,9382
173.	173	C.S. Costruzioni Srl 3668	20,827
174.	174	G.P. Costruzioni Sas 3669	23,6271
175.	175	Falco Costruzioni S.r.l. 3670	21,6315
176.	176	VI.SA. Costruzioni Srl 3671	22,6923
177.	177	Guarneri Srl 3672 manca bollo	23,6162
178.	178	S.B.S. Costruzioni Srl 3673	15,6783
179.	179	Avvalimento: F.lli Destro Srl (ausiliata) 3674	20,0398
180.	180	Avvalimento: Puglisi Vincenzo Srlu (ausiliata) 3675 manca bollo	16,1787
181.	181	Condor Srl 3676	22,1393
182.	182	ATI: Edile V.N.A. Soc. Coop. (capogruppo) 3677 manca bollo	22,0894
183.	183	Prom. Edil di Distefano Giorgio 3678 manca bollo	15,9155
184.	184	Avvalimento: Grasso Costruzioni Generali Srl (ausiliata) 3679	16,5614
185.	185	Isor Costruzioni Srl 3680	15,7752
186.	186	Edil Costruzioni Siciliana Srl 3681	21,9022
187.	187	Matina geom. Giovanni 3682 manca bollo	23,7777
188.	188	Avv.to: Capobianco Giuseppe (ausiliata) 3683 manca bollo	24,4444
189.	189	2G Costruzioni Srl Agrigento 3684 manca bollo	22,3346
190.	190	La Valle Vincenzo 3685 manca bollo	17,0370
191.	191	Amata Srl 3686	16,1042
192.	192	Grillo Infrastrutture Srl 3687	15,4312
193.	193	COGESP Srlu 3688	15,6077
194.	194	Costruzioni Edili Sgroi Srl 3689	22,5684
195.	195	Avvalimento: Faranda Andrea Alessandro 3690 manca bollo	22,5961
196.	196	COSPIN Srlu 3691	21,1719
197.	197	I.CO.SER. Srl 3692 manca bollo	21,8921
198.	198	ATI: Edilservice Soc. Coop. (capogruppo) 3693 manca bollo	22,0263
199.	199	ISAF Costruzioni Srl 3696	22,2184
200.	200	Mondello Costruzioni Srl 3697 manca bollo	22,4752
201.	201	Salvo Mangano Costruzioni Srl 3698	22,5240
202.	202	Porto Costruzioni Srl 3699 manca bollo	22,247

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
203.	203	Sicil Tecno Plus 3700 manca bollo	25,0176
204.	204	Edil Vincent Srl 3701	25,1108
205.	205	M.E.GAS. Srlu 3702	16,7883
206.	206	G.F. Costruzioni Srl 3703	24,915
207.	207	Consorzio Stabile EOS 3704 manca bollo	21,7891
208.	208	Consorzio Stabile Progettisti Costruttori 3705 manca bollo	19,4598
209.	209	Soter Srl 3706 manca bollo	20,9124
210.	210	I.G.C. SpA 3707 manca bollo	16,2118
211.	211	Gresy Appalti 3708	22,6813
212.	212	SAB Inventions Srl 3709	22,2544
213.	213	I.CO.GE.I. Srl 3710 manca bollo	16,8923
214.	214	Antium Costruzioni di Oliva Pietro Sas 3711 manca bollo	22,9346
215.	215	Saitta Antonino 3712	21,9118
216.	216	C.G.C. Srl 3713	16,2613
217.	217	Avvalimento: I.T. Dueffe Srl (ausiliata) 3714	23,8657
218.	218	Avvalimento: Euroinfrastrutture S.r.l.u. (ausiliata) 3715	16,6289
219.	219	Di Maria Costruzioni S.r.l. 3716	22,599
220.	220	Avvalimento: Tecno Servizi Srls (ausiliata) 3717	15,9621
221.	221	Segipa Srl 3718 manca bollo	23,2269
222.	222	Avvalimento: L.S.V. Costruzioni Srl (ausiliata) 3719	16,8317
223.	223	Sicil Costruzioni Snc 3720 manca bollo	22,6549
224.	224	Consorzio Artigiani Edili Soc. Coop. 3721	17,4447
225.	225	ZA.RA. Srl 3722	20,6771
226.	226	D.L.M. Costruzioni Srl 3723	24,7245
227.	227	Everest Srl 3724	19,2172
228.	228	Geos Srl 3725	21,743
229.	229	F.A.E. Costruzioni Srl 3726	25,1936
230.	230	Aqua Italia Srl 3727	18,1250
231.	231	Avvalimento: Di Vita Paolo Srlu (ausiliata) 3728	20,2935
232.	232	Sosedil SpA 3745	21,8540
233.	233	Assenza Appalti Srl 3746	23,8797
234.	234	Recomer Srl 3747	20,75
235.	235	Martorana Costruzioni Srl 3748	18,4901
236.	236	Garofalo Salvatore 3749	19,3781
237.	237	Avvalimento: Angelico Mario Costruzioni S.r.l. (ausiliata) 3750	17,9435
238.	238	ATI: Schininà Giovanni (cpogruppo) 3751	24,1773
239.	239	Galota Antonino S.r.l. 3752	22,1966
240.	240	ATI: DI.FIL Srl (capogruppo) 3753	22,4610
241.	241	Gerratana Gaetano Snc 3754	23,5753
242.	242	Avvalimento: Italcantieri Srls (ausiliata) 3755	20,1306
243.	243	ATI: Occhipinti Pietro (capogruppo) 3756	24,0066
244.	244	C.A.E.C. Soc. Coop. 3757	22,3864
245.	245	S.M.E. Strade Srl 3766 manca bollo	21,331
246.	246	Avola Salvador 3767	23,3347
247.	247	Nigro Group S.r.l.s. 3768	22,6812

2) Elenco delle Offerte ESCLUSE

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
		NESSUNA	

IL PRESIDENTE

- ***Verificato*** che le offerte ammesse sono superiori a dieci;
- ***Visto*** il punto secondo del disciplinare di gara;
- ***Visto*** l'esito del sorteggio di cui al presente verbale, prima seduta pubblica, con il quale viene stabilito che il metodo, da utilizzare nella presente procedura, per l'individuazione della soglia di anomalia è quello indicato alla lettera c), del secondo comma dell'art.97 del *"Codice"*.

Al fine di determinare ***la soglia di anomalia*** così come previsto dal combinato disposto dall'art.95, quarto comma, e, dall'art.97, secondo e ottavo comma, del *"Codice"*, così come richiamati al punto 14 del bando di gara,

DISPONE

l'esecuzione delle seguenti operazioni.

3) Elenco delle Offerte AMMESSE in ordine DECRESCENTE

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
1.	38	Funaro Costruzioni 3466	27,6833
2.	6	Sperone - La Torre Srl 3282	25,5153
3.	229	F.A.E. Costruzioni Srl 3726	25,1936
4.	170	Avvalimento: Fanara Calogero (ausiliata) 3665	25,1723
5.	204	Edil Vincent Srl 3701	25,1108
6.	203	Sicil Tecno Plus 3700	25,0176
7.	119	Avvalimento: A.G.R. Srl 3613 (ausiliata)	25
8.	87	Impresa COS.IT. Srl 3516	24,9999
9.	206	G.F. Costruzioni Srl 3703	24,915
10.	90	Avv.to: C. & G. Costruzioni di Restivo G. (ausiliata) 3583	24,8379
11.	163	Coendo Srl 3658	24,777
12.	130	Avvalimento: IG Costruzioni Srl 3624	24,7411
13.	226	D.L.M. Costruzioni Srl 3723	24,7245
14.	135	ZAB Costruzioni Srl 3629	24,6813
15.	73	Avvalimento: Gruppo Venere Srl (ausiliata) 3502	24,4892
16.	188	Avvalimento: Capobianco Giuseppe (ausiliata) 3683	24,4444
17.	56	Costruzioni S. Giuseppe di Lanza V. e C. Sas 3484	24,3569
18.	96	Edilsud di Cannamela Alfredo 3590	24,221
19.	238	ATI: Schininà Giovanni (cpogruppo) 3751	24,1773
20.	140	Euro C. Srl 3634	24,1482
21.	166	Avvalimento: Santa Rosa Soc. Coop. (ausiliata) 3661	24,1395
22.	23	Urania Costruzioni Srl 3371	24,0518
23.	114	Puzzillo Costruzioni Srl 3608	24,0312
24.	243	ATI: Occhipinti Pietro (capogruppo) 3756	24,0066
25.	84	S.C.S. Costruzioni Edili Srl 3513	23,9172
26.	233	Assenza Appalti Srl 3746	23,8797
27.	154	SOGEA Srl 3648	23,873
28.	217	Avvalimento: I.T. Dueffe Srl (ausiliata) 3714	23,8657
29.	187	Matina geom. Giovanni 3682	23,7777
30.	111	Impresa Saverio Vitale 3605	23,774
31.	174	G.P. Costruzioni Sas 3669	23,6271
32.	177	Guarneri Srl 3672	23,6162
33.	241	Gerratana Gaetano Snc 3754	23,5753

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
34.	48	Avvalimento: Impresa Edile Geom. Labruna D. 3476	23,5678
35.	161	AN.CO. Srl 3656	23,4815
36.	49	Costruzioni e Scavi di Castelli Alfio 3477	23,3541
37.	246	Avola Salvador 3767	23,3347
38.	65	ATI: Castrovinci Costruzioni Srl (capogruppo) 3494	23,3346
39.	110	ATI: Edilizia 2G Srl (capogruppo) 3604	23,3264
40.	60	C.G. Costruzioni Srl 3488	23,2719
41.	221	Segipa Srl 3718	23,2269
42.	42	ALAK Srl 3470	23,2222
43.	143	Gdm Costruzioni Sas 3637	23,108
44.	146	Boscarino geom. Rosario 3640	23,0912
45.	16	Montedile Soc. Coop. 3364	23,0217
46.	53	V. & F. Group Srl 3481	23,0203
47.	214	Antium Costruzioni di Oliva Pietro Sas 3711	22,9346
48.	155	Patriarca geom. Salvatore 3649	22,9
49.	147	Cartilora Empedoclina Soc. Coop. a r.l. 3641	22,8989
50.	128	I.CO.LI. Sas 3622	22,8826
51.	157	La Gardenia Costruzioni Soc. Coop.va 3652	22,8786
52.	148	Avvalimento: Edil Comiso di Rimmaudo G. (ausiliata) 3642	22,7907
53.	31	MGM Costruzioni 3458	22,7886
54.	58	Ticli Euroscavi Srl 3486	22,7723
55.	95	A.C. Electric Srl 3589	22,7517
56.	43	Avvalimento: AN.CA.MA. S.r.l. (ausiliata) 3471	22,7147
57.	149	Avvalimento: Albani Gaetano (ausiliata) 3643	22,7086
58.	176	VI.SA. Costruzioni Srl 3671	22,6923
59.	211	Gresy Appalti 3708	22,6813
60.	247	Nigro Group S.r.l.s. 3768	22,6812
61.	223	Sicil Costruzioni Snc 3720	22,6549
62.	80	Project Srl 3509	22,6499
63.	26	SAGEDIL Srl 3398	22,6407
64.	151	Avvalimento: PRO.A.CO. Srl (ausiliata) 3645	22,6261
65.	32	ATI: Ingegneria e Costruzioni Srl (Capogruppo) 3459	22,62
66.	219	Di Maria Costruzioni S.r.l. 3716	22,599
67.	195	Avvalimento: Faranda Andrea Alessandro 3690	22,5961
68.	109	Avvalimento: Stratos Srl (ausiliata) 3603	22,5818
69.	194	Costruzioni Edili Sgroi Srl 3689	22,5684
70.	167	Progetti Sas di Roberto Nigrelli e C. 3662	22,5555
71.	150	Avvalimento: Muneglia Salvatore (ausiliata) 3644	22,5437
72.	83	Avvalimento: Sicil Service Soc. Coop. a r.l. (ausiliata) 3512	22,5431
73.	201	Salvo Mangano Costruzioni Srl 3698	22,524
74.	98	Avvalimento: Spampinato Mario (ausiliata) 3592	22,486
75.	200	Mondello Costruzioni Srl 3697	22,4752
76.	240	ATI: DI.FIL Srl (capogruppo) 3753	22,461
77.	153	ATI: La Piana Giuseppe (capogruppo) 3647	22,4232
78.	68	Avvalimento: Tre Elle Costruzioni Srl (ausiliata) 3497	22,4231
79.	91	GSR Company Srl 3584	22,423
80.	40	C.I.S.- PA. Srl 3468	22,4176
81.	41	Impresa Edile Michelangelo Mammana 3469	22,3999
82.	244	C.A.E.C. Soc. Coop. 3757	22,3864
83.	144	Impresa 3B Srl 3638	22,3813
84.	7	Officina F.lli Messina Snc 3283	22,3732
85.	39	PI.SA.NI. Srl 3467	22,3451

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
86.	189	2G Costruzioni Srl Agrigento 3684	22,3346
87.	212	SAB Inventions Srl 3709	22,2544
88.	21	Cantieri Riuniti Srl 3369	22,2519
89.	202	Porto Costruzioni Srl 3699	22,247
90.	19	MA.VAN. di Callari Carmelo e Antonello Snc 3367	22,246
91.	160	CO.ANT. Srl 3655	22,2323
92.	67	Imprefar Srl 3496	22,2222
93.	199	ISAF Costruzioni Srl 3696	22,2184
94.	239	Galota Antonino S.r.l. 3752	22,1966
95.	159	ATI: Genco Srlu (capogruppo) 3654	22,1759
96.	133	Emmecci Srl 3627	22,1723
97.	168	Avvalimento: Ediltec Srl (ausiliata) 3663	22,163
98.	181	Condor Srl 3676	22,1393
99.	27	Farel Impianti Srl 3399	22,1326
100.	108	Infra.Tech scarl 3602	22,125
101.	71	Diva Srl 3500	22,1068
102.	182	ATI: Edile V.N.A. Soc. Coop. (capogruppo) 3677	22,0894
103.	76	Cruschina Costruzioni Srl 3505	22,0741
104.	57	Sorce Costruzioni Srl 3485	22,065
105.	198	ATI: Edilservice Soc. Coop. (capogruppo) 3693	22,0263
106.	136	Lo Cascio Luigi 3630	21,9999
107.	103	RE.CO.GE. Srl 3597	21,9452
108.	172	Geodesia Srl 3667	21,9382
109.	215	Saitta Antonino 3712	21,9118
110.	81	Avvalimento: Eikon Srl (ausiliata) 3510	21,9079
111.	186	Edil Costruzioni Siciliana Srl 3681	21,9022
112.	116	Nuovi Lavori Srl 3610	21,8967
113.	197	I.CO.SER. Srl 3692	21,8921
114.	232	Sosedil SpA 3745	21,854
115.	141	ATI: Edilroad Srl (capogruppo) 3635	21,8081
116.	75	Essequattro Costruzioni Srl 3504	21,8013
117.	131	ATI: PAM Srl 3625	21,7963
118.	207	Consorzio Stabile EOS 3704	21,7891
119.	24	CEMA Costruzioni Srl 3372	21,7777
120.	36	GMP Costruzioni Srl 3463	21,7543
121.	129	Impretom Srl 3623	21,7492
122.	228	Geos Srl 3725	21,743
123.	100	Edil Delta Srlu 3594	21,711
124.	152	Leone Vincenzo 3646	21,6951
125.	54	Himera Soc. Coop. 3482	21,6667
126.	37	2G Costruzioni Srl Messina 3465	21,6636
127.	25	I.C.M. Srl 3373	21,6355
128.	175	Falco Costruzioni S.r.l. 3670	21,6315
129.	171	Avvalimento: DL Costruzioni Srl (ausiliata) 3666	21,5911
130.	125	Sofia Costruzioni Srl 3619	21,543
131.	123	Geotek Srl 3617	21,5248
132.	14	Avvalimento: Giunico Restauri Srl (ausiliata) 3305	21,4685
133.	59	Ferrera Costruzioni Srl 3487	21,4411
134.	2	Majolino Giuseppe 3098	21,4314
135.	104	Viman Srl 3598	21,4017
136.	63	Demetra Lavori Srl 3492	21,3714
137.	30	Maglio Ettore 3408	21,3473

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
138.	245	S.M.E. Strade Srl 3766	21,331
139.	162	Avvalimento: G.C. Costruzioni Srl (ausiliata) 3657	21,3167
140.	102	Ediltecnica Castruzioni Srl 3596	21,3055
141.	92	Lagan & Altemps Srl 3585	21,217
142.	106	Edilgeo Srl 3600	21,1957
143.	196	COSPIN Srlu 3691	21,1719
144.	4	SITAL Impianti Srl 3227	21,1457
145.	89	Amato Mario 3582	21,1316
146.	50	Edilzeta SpA 3478	21,0335
147.	132	C.G. System S.r.l. 3626	21,0294
148.	35	REPIN Srl 3462	20,9872
149.	209	Soter Srl 3706	20,9124
150.	113	Iudor Termoidraulica di Galluccio Maurizio 3607	20,9
151.	85	Presti Srl 3514	20,8341
152.	173	C.S. Costruzioni Srl 3668	20,827
153.	234	Recomer Srl 3747	20,75
154.	225	ZA.RA. Srl 3722	20,6771
155.	169	Elcal Srl 3664	20,6621
156.	138	Martina Costruzioni S.r.l. 3632	20,44
157.	28	MI.CO. Srl 3406	20,3562
158.	231	Avvalimento: Di Vita Paolo Srlu (ausiliata) 3728	20,2935
159.	242	Avvalimento: Italcantieri Srls (ausiliata) 3755	20,1306
160.	179	Avvalimento: F.lli Destro Srl (ausiliata) 3674	20,0398
161.	97	S.C.A.E. Srl 3591	19,999
162.	112	Impresa Cassarà Srl 3606	19,997
163.	51	AVATAR ECO Srl 3479	19,8672
164.	117	B.O.N.O. Costruzioni Srl 3611	19,8472
165.	29	Savatteri Costruzioni Srl 3407	19,7763
166.	69	New Energy Group Srl 3498	19,6321
167.	11	Avvalimento: S.A.C. Srl (ausiliata) 3302	19,5562
168.	62	Avvalimento: Agosta Costruzioni S.r.l. (ausiliata) 3490	19,5348
169.	86	Giovanni Borella Srl 3515	19,5137
170.	208	Consorzio Stabile Progettisti Costruttori 3705	19,4598
171.	236	Garofalo Salvatore 3749	19,3781
172.	145	De Angelis Costruzioni Srl 3639	19,377
173.	72	Impresa Edile Stradale Cavalli Salvatore 3501	19,3124
174.	101	Pettinato Costruzioni Srl 3595	19,2382
175.	227	Everest Srl 3724	19,2172
176.	235	Martorana Costruzioni Srl 3748	18,4901
177.	158	ATI: TE.CA. Costruzioni Srl (capogruppo) 3653	18,3257
178.	230	Aqua Italia Srl 3727	18,125
179.	237	Avv.to: Angelico Mario Costruzioni S.r.l. (ausiliata) 3750	17,9435
180.	126	Di Piazza Srl 3620	17,652
181.	15	Chisari Gaetano 3363	17,637
182.	77	Sicilverde Srl 3506	17,5792
183.	224	Consorzio Artigiani Edili Soc. Coop. 3721	17,4447
184.	115	Tecno Group Srl 3609	17,1925
185.	190	La Valle Vincenzo 3685	17,037
186.	46	Ferrara S.r.l. 3474	16,9999
187.	52	ATI: C.E.S.A. Srl (capogruppo) 3480	16,978
188.	105	P.I.C.A. Srl 3599	16,9024
189.	33	Avv.to: Anselmo Costruzioni di Anselmo S.(ausiliata) 3460	16,8996

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
190.	213	I.CO.GE.I. Srl 3710	16,8923
191.	134	Parisi Vincenzo Srl 3628	16,8888
192.	121	Gangi Impianti Srl 3615	16,8619
193.	127	Avvalimento: Indedil Srl (ausiliata) 3621	16,8457
194.	139	SI.CO. Edili Srl 3633	16,8345
195.	222	Avvalimento: L.S.V. Costruzioni Srl (ausiliata) 3719	16,8317
196.	107	ATI: Chiofalo Costruzioni Srl (capogruppo) 3601	16,8306
197.	74	ARIS Srl 3503	16,8083
198.	205	M.E.GAS. Srlu 3702	16,7883
199.	137	Damiga Srl 3631	16,7862
200.	99	G.R. Costruzioni Srl 3593	16,771
201.	120	CO.GEN.AP. Srl 3614	16,7478
202.	88	L.P. Costruzioni di Leone V. e C. S.a.s. 3536	16,7223
203.	66	Avvalimento: B.M. Costruzioni S.r.l. (ausiliata) 3495	16,7194
204.	10	Bongiovanni Costruzioni Sas 3286	16,6879
205.	124	Azzurra Costruzioni Srl 3618	16,6823
206.	218	Avvalimento: Euroinfrastrutture S.r.l.u. (ausiliata) 3715	16,6289
207.	12	Debole Gaetano 3303	16,5808
208.	184	Avv.to: Grasso Costruzioni Generali Srl (ausiliata) 3679	16,5614
209.	70	Di Nica Costruzioni S.r.l. 3499	16,5522
210.	34	Avvalimento: DI.BI.GA. Costruzioni S.a.s. (ausiliata) 3461	16,547
211.	18	Conpat Scarl 3366	16,455
212.	82	EL.DA. Costruzioni Srl 3511	16,4544
213.	5	Impresa Edile Stradale di Di Fiore Rita 3228	16,4084
214.	20	CO.GE.MAR. Srl 3368	16,3655
215.	17	Mazzeo Srl 3365	16,345
216.	122	Avvalimento: Intesa Verde Srl (ausiliata) 3616	16,3317
217.	45	Raicost Srl 3473	16,3008
218.	216	C.G.C. Srl 3713	16,2613
219.	210	I.G.C. SpA 3707	16,2118
220.	180	Avvalimento: Puglisi Vincenzo Srlu (ausiliata) 3675	16,1787
221.	61	Cosmak Srl 3489	16,1718
222.	78	Salamone Raimondo 3507	16,1201
223.	64	SA.MA. Srl 3493	16,1135
224.	191	Amata Srl 3686	16,1042
225.	156	Messina Costruzioni Srl 3651	16,0631
226.	165	Avvalimento: Pia Srls (ausiliata) 3660	16,0603
227.	9	Impresa C. & P. Srl 3285	16,0321
228.	142	SO.GE.MAR Costruzioni Srl 3636	15,9899
229.	44	ATI: Intercantieri Srl (capogruppo) 3472	15,9883
230.	22	Impresa Costruzioni OMNIA Srl 3370	15,9855
231.	220	Avvalimento: Tecno Servizi Srls (ausiliata) 3717	15,9621
232.	164	Avvalimento: Territo Silvio Sas (ausiliata) 3659	15,9385
233.	8	TI.GI. Costruzioni di Tunno Giuseppe 3284	15,9223
234.	183	Prom. Edil di Distefano Giorgio 3678	15,9155
235.	3	ATI: AN.SA. Srl (capogruppo) 3226	15,7921
236.	185	Isor Costruzioni Srl 3680	15,7752
237.	79	Avvalimento: Venuta Carmelo Giuseppe (ausiliata) 3508	15,7531
238.	178	S.B.S. Costruzioni Srl 3673	15,6783
239.	193	COGESP Srlu 3688	15,6077
240.	55	D'Alberti Giuseppe 3483	15,6056
241.	13	Avvalimento: San Francesco Srl (ausiliata) 3304	15,4716

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
242.	192	Grillo Infrastrutture Srl 3687	15,4312
243.	118	Builders Srl 3612	14,666
244.	94	CO.FA. Srl 3588	14,324
245.	47	P.M. Costruzioni Srl 3475	13,7033
246.	1	Gregoli geom Giuseppe 2996	13,6823
247.	93	Giglio Costruzioni Srl 3587	13,583
---	---	A) SOMMA DEI RIBASSI IN %	5083,4643
---	---	B) NUMERO DELLE OFFERTE AMMESSE	247
---	---	C) MEDIA ARITMETICA (A/B)	20,58082713
---	---	D) 20% DI C	4,116165425
---	---	***E) C + D = Soglia di Anomalia***	***24,69699255***

3) Elenco delle offerte da escludere automaticamente pari o superiori alla Soglia di Anomalia di cui al superiore secondo Elenco

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
1.	38	Funaro Costruzioni 3466	27,6833
2.	6	Sperone - La Torre Srl 3282	25,5153
3.	229	F.A.E. Costruzioni Srl 3726	25,1936
4.	170	Avvalimento: Fanara Calogero (ausiliata) 3665	25,1723
5.	204	Edil Vincent Srl 3701	25,1108
6.	203	Sicil Tecno Plus 3700	25,0176
7.	119	Avvalimento: A.G.R. Srl 3613 (ausiliata)	25
8.	87	Impresa COS.IT. Srl 3516	24,9999
9.	206	G.F. Costruzioni Srl 3703	24,915
10.	90	Avv.to: C. & G. Costruzioni di Restivo G. (ausiliata) 3583	24,8379
11.	163	Coendo Srl 3658	24,777
12.	130	Avvalimento: IG Costruzioni Srl 3624	24,7411
13.	226	D.L.M. Costruzioni Srl 3723	24,7245

Per quanto sopra

IL PRESIDENTE

- Visto il punto 14 del bando di gara;
- Visto il punto secondo del disciplinare di gara;
- Visti i precedenti verbali di gara;
- Visto il processo di individuazione della soglia di anomalia così come sopra condotto;

PROPONE

Ai sensi dell'art.32 del *"Codice"*, di aggiudicare l'appalto di che trattasi alla società a responsabilità limitata denominata: *"ZAB COSTRUZIONI S.R.L."*, con sede in Favara (AG) Via G. Rodani n.16, P. IVA -01976880847- (plico n.135), che ha proposto l'offerta del 24,6813% (ventiquattrovirgolaseimilaottocentotredicipercento), che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia come sopra individuata.

DA ATTO CHE

Per effetto del ribasso dalla stessa proposto scaturisce il seguente quadro economico:

1. Importo posto a Base d'Asta	€ 315.103,07
2. A detrarre il ribasso d'asta pari al 24,6813%	€ 77.771,53
3. Importo Aggiudicazione (euro duecentotrentasettemilatrecentotrentuno/54)	€ 237.331,54
4. Oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€ 19.530,48
5. ***Sommano(3+4) = Importo Contrattuale***	***€ 256.862,02***

Vice aggiudicataria risulta essere l'offerta pari al 24,4892% (ventiquattrovirgolaquattromila_ ottocentonovantaduepercento) proposta dall'impresa Gruppo Venere S.r.l. (plico n.73), con sede in Vallelunga Pratameno (CL) Via Nazionale s.n.c. P. IVA -01846410858-.

Ai sensi dell'art. 73 del *"Codice"*, considerato che il presente verbale rappresenta avviso sui risultati della procedura di affidamento ***pubblicare lo stesso in maniera integrale, omettendone qualora necessario le parti contenenti "dati sensibili e giudiziari", per giorni quindici naturali successivi e continui, mediante affissione all'albo pretorio ordinario, presso il sito web istituzionale o profilo di committente alla voce Bandi e Gare e nella sezione "Amministrazione Trasparente" e presso l'albo pretorio on-line,*** dando atto che in ogni caso dovranno rispettarsi tutte le altre forme di pubblicazione nei termini e nei modi ivi previste.

La Commissione di gara infine dà atto che il presente verbale contiene tutte le informazioni di cui alla vigente normativa ed è stato redatto nel rispetto delle disposizioni ivi contenute, lo stesso risulta essere composto da trentotto (38) facciate intere e trentuno (31) righi, comprese le firme e le specifiche legate alle stesse, della trentanovesima occorrono per la chiusura dello stesso.

Il Presidente a questo punto essendo terminata la procedura aperta, dichiara conclusi i lavori, scioglie la seduta e dispone che si proceda a custodire tutta la documentazione di gara con tutte le necessarie cautele affinché ne sia assicurata l'intangibilità, ad ulteriore cautela il Presidente dispone che detta documentazione sia conservata in un armadio chiuso a chiave, posto nell'Ufficio del Coordinatore del Servizio Contratti, fino all'adozione della determinazione di approvazione della presente proposta di aggiudicazione.

Quanto precede ha termine alle ore 18.30 del giorno 04.04.2017 ed il presente verbale viene letto, approvato, confermato e sottoscritto come di seguito:

F.to Il Presidente di Gara Arch. Maria Angela Mormina _____

F.to 1°componente Arch. Gaudenzio Occhipinti _____

F.to 2°componente Sig.ra Emanuela Nativo _____

*F.to Componente Verbalizzante geom. Filippo Barone*_____

PER USO PUBBLICAZIONE

Il presente Verbale, da utilizzare per la pubblicazione, composto da trentotto (38) facciate intere e trentuno righi, comprese le firme e le specifiche legate alle stesse, che occorrono per la chiusura dello stesso, è conforme all'originale agli atti di questo Comune.
Santa Croce Camerina, li 04 Aprile 2017

Il Coordinatore del Servizio Contratti
(Geom. Filippo Barone)