COMUNE di SANTA CROCE CAMERINA

Provincia di Ragusa - Libero Consorzio Comunale
Terzo Dipartimento Assetto del Territorio
"Servizio Contratti"

Prot. n.5012 C.F. 00196160881

VERBALE DI GARA AD INCANTO PUBBLICO

1. *Per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria "Serbatoio Costiero".*
2. *Importo complessivo dell'appalto € **62.002,02**;*
3. *Importo posto a base d'asta soggetto a ribasso **€ 57.671,94;***
4. *Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso € **4.330,08;***
5. *CIG "6854420E4F"***.**

L'anno duemilasedici addì **uno** del mese di **dicembre** alle ore **11,00**, in S. Croce Camerina presso l'Ufficio Contratti sito in via A. Moravia n.15, aperto al pubblico, si è riunita e pertanto insediata la commissione di gara, prevista dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti, nominata dal Dirigente del III Dipartimento con provvedimento n.18642 del 01.12.16 e così composta:

1. Arch. Maria Angela Mormina - Dirigente del III Dipartimento - *"Presidente"*;
2. Geom. Giovambattista Ragusa - Dipendente U.T.C. - *"Componente";*
3. Sig.ra Emanuela Nativo - Dipendente U.T.C. - *"Componente"*
4. Geom. Filippo Barone - Coordinatore Servizio Contratti - *"Componente".*

Svolge le funzioni di verbalizzante il geom. Filippo Barone.

Ciascun membro della Commissione, come sopra composta, dichiara l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, nel presente procedimento (art. 6-bis della Legge n.241/1990 e Codice di Comportamento del personale dell'ente adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 14/01/2014), nonché l'insussistenza a proprio carico di condanne, ancorché non definitive, per reati contro la P.A. (art.35-bis D.Lgs n.165/2001 come inserito dall'art.1, c.46, della Legge n.190/2012).

IL PRESIDENTE

Assiste alle operazioni di gara il Sig. Medulla Benedetto, nato a Militello V.C. (CT) il 14.10.1949, ivi residente in Via Umberto n.247, quale impresa partecipante alla presente procedura (plico n.151).

Dato atto della regolarità della Commissione e dell'insediamento stessa, ai sensi dell'art.97, secondo ed ottavo comma, del *"Codice"* (D.lgs. 19 aprile 2016, n.50), così come richiamato al punto **14.** del bando di gara ed al Punto Secondo del Disciplinare, per il calcolo della soglia di anomalia, procede al sorteggio di uno dei metodi indicati al secondo comma dell'art.97 de quo. Occorre quindi

procedere, in osservanza delle specifiche prescrizioni, ad immediato sorteggio per individuare il metodo di calcolo della soglia di anomalia. Si procede quindi a detta operazione, alla quale assistono Occhipinti Gaudenzio nato a Ragusa il 28.12.1966 e Di Salvo Gianfranco nato a Santa Croce Camerina il 09.12.1956, all'uopo invitati dalla commissione di gara.

Si preparano cinque polizze, tante quanto sono i metodi previsti da detta norma, tutte uguali per dimensioni, timbrate e controfirmate dai componenti del seggio. Su ciascuna di esse viene scritto l'articolo (97) il comma (secondo) e la relativa lettera di riferimento (a, b, c, d, e), dal legislatore attribuiti, quindi le polizze vengono ripiegate in modo da essere illeggibili dall'esterno e tutte di identica apparenza. Esse quindi vengono inserite in un contenitore rigido non trasparente. Il Presidente comunica che sarà utilizzato, per il calcolo della soglia di anomalia, il metodo scritto sulla polizza estratta per prima.

Procede all'estrazione il Sig. Occhipinti Gaudenzio, che, senza poter vedere il contenuto del contenitore, ne estrae una polizza e la consegna al Presidente. Il Presidente apre la polizza estratta e legge: *"art. 97, comma secondo, lettera b"*, pertanto dichiara che il metodo, da utilizzare nella presente procedura, per l'individuazione della soglia di anomalia è quello indicato alla lettera b), del secondo comma dell'art.97 del *"Codice"*.

Preliminarmente da atto che i plichi, delle imprese partecipanti, sono pervenute presso quest'Ufficio con nota n.18651 del 01.12.2016 alle ore 11,20.

PREMETTE CHE

- ai fini della presente procedura, s'intende per:
  - *a)* *"Codice"* il testo del Decreto Legislativo 18.04.2016 n.50, così come introdotto, nella Regione Sicilia, dall'art.24 della Legge Regionale 17.05.2016, n.8 ;
  - *b)* *"Regolamento"* le parti ancora in vigore del testo del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207, ovvero il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del citato *"Codice"*;
- restano invariati il valore e l'efficacia di tutte le disposizioni delle leggi regionali in materia;
- in osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento giuridico comunitario sostanzialmente recepiti con il *"Codice"*, trovano altresì applicazione nella presente procedura solo quegli istituti di pretta derivazione comunitaria dei quali non si può negare la diretta applicazione degli stessi nella Regione Sicilia;
- il Comune di Santa Croce Camerina con delibera di G.M. n. 101, del 07.06.2016, approvava il progetto per l'espletamento dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo pari ad *€ 85.000,00* di cui *€ 57.671,94* a base d'asta, *€ 4.330,08* per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta ed *€ 22.997,98* per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con determina del Dirigente del 3° Dip.to *n. 1050* del 07.11.2016, veniva approvato lo schema del bando di gara, ed altresì si stabiliva di procedere all'aggiudicazione dei lavori in argomento mediante gara ad evidenza pubblica nella forma della procedura aperta, da espletarsi ai sensi e con le modalità dettate dal *"Codice"*, inoltre si stabiliva il criterio di Aggiudicazione, come di seguito specificato: (di seguito si riporta estratto bando di gara in argomento punto 14.)

Criterio di Aggiudicazione: Al minor prezzo di cui all'art.95, quarto comma lett. a), del *"Codice"*. Unicamente al minor prezzo o al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base d'asta, ai sensi del combinato disposto dall'art. 95, quarto comma, e 97, ottavo comma del *"Codice"*, pertanto l'aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta che praticherà il massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto **3.3** del presente bando, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con quattro cifre decimali, ***con esclusione automatica*** dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.97, secondo comma 2, del *"Codice"*. Qualora il numero delle offerte ammesse sia superiore a dieci, nella presente procedura non trovano applicazione i commi 4, 5 e 6 dell'art.97 del *"Codice"*. Comunque la facoltà di esclusione automatica di cui sopra non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. Si precisa che non si terrà conto, in alcun modo, delle eventuali cifre decimali oltre la quarta.

Per maggiori dettagli legati al criterio di aggiudicazione si rimanda al corrispondente punto del disciplinare di gara, in ogni caso si chiarisce e si ribadisce che:

1. questa stazione appaltante, così come previsto dall'art.97, comma ottavo, del *"Codice"* per la presente procedura, **si avvale della facoltà di esclusione automatica** delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.97, secondo comma 2, del *"Codice"*.
2. il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta unica espressa in cifra percentuale di ribasso, con 4 (quattro) cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta pari ad **€ 57.671,94 p.3.3 presente bando**, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, applicabile uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara, secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara.
3. non si terrà conto, in alcun modo, delle eventuali cifre decimali successive alla quarta. Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari ed in aumento;
4. si procederà all'esclusione automatica, dalla presente procedura, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dall'art.97, comma ottavo, del *"Codice"*;
5. l'esclusione automatica, di cui sopra, sempre ai sensi dell'art.97, comma ottavo, del *"Codice"*, non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10;
6. nel caso di cui al superiore **punto 14. sub 5.**, verrà dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del migliore offerente, ovvero a favore di quella offerta che, fra tutte quelle ammesse, presenterà il maggior valore di ribasso, fatta salva comunque la facoltà di questa stazione appaltante di valutare la congruità di detta offerta, come di ogni altra, che in base ad *"elementi specifici"* appaia anormalmente bassa, applicandosi in tal caso quanto disposto dall'art.97, comma 6, del *"Codice"*;
7. ai sensi dell'art.95, comma 12, del *"Codice"* questa stazione appaltante non procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta, a proprio giudizio, risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
8. l'eventuale procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse è esclusivamente disciplinato dall'art.97, del "Codice";

9. infine questa stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art.110 del *"Codice"*.

- l'opera che in questo procedimento ci occupa è finanziata mediante mutuo contratto con la Cassa DD.PP. posizione n.6013788;
- con il citato bando è stato stabilito altresì che, per prendere parte al pubblico incanto, le ditte interessate dovevano fare pervenire a questo Comune in plico sigillato, a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale anche non statale, sia l'offerta che gli altri documenti prescritti, non più tardi delle ore 10.00 del giorno fissato per la gara e precisamente entro le ore 10.00 del giorno 01.12.2016;
- ai sensi dell'art.36 del *"Codice"*, al fine di garantire la fase pubblicistica della presente procedura il bando di gara di cui si tratta è stato pubblicato, in maniera continuativa, come di seguito specificato:

In Maniera Integrale -Bando e Modulo/Istanza-

1. sul sito informatico dell'ANAC dal 08.11.2016 al corrispondente CIG;
2. sul sito Web istituzionale, o profilo committente ivi compresi gli elaborati per la stima del costo, dal 08.11.2016 al 01.12.2016 ore 10.00;
3. all'Albo Pretorio, ordinario o cartaceo di questo Comune, dal 10.11.16 al 01.12.16 ore 10.00 n. Reg. Messo 906;
4. all'Albo Pretorio on-line, ivi compresi gli elaborati per la stima del costo, dal 08.11.2016 al 01.12.2016;
5. trasmesso con pec del 08.11.2016, per la pubblicazione sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente, assistito dai componenti la commissione, procede alle seguenti operazioni:

A. Conferma che è aperta la gara di pubblico incanto per l'affidamento dei lavori in oggetto per partecipare alla quale hanno fatto pervenire plichi n.164 imprese, di cui una pervenuta fuori termine, come risulta dal timbro e dall'ora apposti dal competente Ufficio Protocollo e dalla citata nota n.18651 di prot. del 01.12.2016. In ragione di quanto sopra, **detta offerta**, presentata dall'operatore economico: *"Giudice Costruzioni e Servizi S.r.l. prot. n. 18649 del 01.12.2016, ore 10.30,* ***non viene ammessa alla presente procedura***.

B. Deposita a vista tutti i plichi pervenuti, ed al fine di stabilire se sono state rispettate dai concorrenti le modalità di presentazione e i criteri di ammissibilità delle offerte così come

previsto dal bando di gara, esegue, sempre in uno con i componenti della commissione, le seguenti operazioni relativamente ai citati plichi:

- li numera secondo l'ordine del protocollo;
- controlla e fa constatare l'integrità degli stessi;
- controlla l'oggetto e la rispondenza alla gara in esame;
- verifica che siano pervenuti entro i termini stabiliti;
- stila l'elenco di tutti i concorrenti numerando i plichi in ordine di protocollo.

Plico	***Ditta***
1.	GEMA S.r.l. 18061
2.	Cipolla Vincenzo 18062
3.	TI.GI. Costruzioni 18063
4.	Aprile Salvatore e. C. S.n.c. 18145
5.	Sgarito Group S.r.l. 18146
6.	TST Project S.r.l. 18209
7.	Costruzioni Edili di Bonaventura Grazia 18210
8.	Borrometi Giovanni e C. S.a.S. 18211
9.	Soc. Cooperativa SAGESA 18212
10.	Farel Impianti S.r.l. 18306
11.	Reale Dario 18307
12.	ICEV S.r.l. 18308
13.	Palumbo costruzioni S.r.l. 18309
14.	Spadaro Giorgio S.r.l. 18310
15.	Edil Progetti Costruzioni 18384
16.	Amato Mario 18385
17.	Puleo Vincenzo e c. S.n.c. 18386
18.	CRF Costruzioni S.r.l. 18387
19.	La Rocca Vincenzo 18388
20.	GFG Costruzioni S.r.l. 18390
21.	CGFC S.r.l. 18391
22.	Samoter Sud S.n.c. 18392
23.	Terlato Giovanni 18393
24.	Gielle Costruzioni S.a.s. 18394
25.	Ital Cantieri S.r.l. 18395
26.	Salafia Giovanni 18396
27.	Antinoro Vincenzo 18397
28.	Opere Generali S.r.l.s. 18398
29.	Itria Soc. Coop. 18399
30.	Solarmave S.r.l. 18400
31.	Sconzo Mario Costruzioni 18401
32.	RA Elettrosistemi S.r.l. 18402
33.	Spartacus Soc. Coop. 18403
34.	Battaglia Gaudenzio 18424
35.	Boscarino geom. Rosario 18425
36.	Di Vita Giuseppe 18426

A questo punto, ore 12,38, si allontana il Sig. Medulla Benedetto.

Plico	***Ditta***
37.	Cannata Giovanni 18430
38.	Progresso Group S.r.l. 18431
39.	Generali Costruzioni S.r.l. 18432

Plico	***Ditta***
40.	OGAR S.r.l. 18433
41.	SAGEDIL Costruzioni S.r.l. 18434
42.	MIREDIL S.r.l. 18435
43.	Alfano S.r.l. 18436
44.	C.G. System S.r.l. 18437
45.	Di Maggio Filippo 18438
46.	ITACA S.c.a.r.l. 18439
47.	Patriarca geom. Salvatore 18440
48.	La Rocca Angelo 18441
49.	AGR S.r.l. 18442
50.	Divita Paolo S.r.l. unipers. 18443
51.	Di Mare Sebastiano 18444
52.	Fasino Francesco 18445
53.	Compat S.c.a.r.l. 18446
54.	Zizzo Giulia 18447
55.	Miano Mario 18448
56.	Anza Giuseppe 18449
57.	Notaro Loreto 18450
58.	Sicil Service Soc. Coop. a r.l. 18451
59.	Cannata Carmelo e Figli S.n.c. 18452
60.	Gregoli geom. Giuseppe 18453
61.	FGM S.r.l. 18454
62.	MAVAN di Callari Carmelo S.n.c. 18455
63.	Area Iblea S.r.l. 18456
64.	Leanza Alfio 18457
65.	Generale Servizi S.r.l. 18458
66.	Milceri Bausoto Giuseppe 18459
67.	Labruna Domenico 18460
68.	Leone Orazio 18461
69.	Gulletta Simone 18462
70.	Caltagirone Ugo Giovanni 18463
71.	Capobianco Giuseppe 18464
72.	Matina geom. Giovanni 18465
73.	Essequattro Costruzioni S.r.l. 18466
74.	Saro Costruzioni S.r.l. 18467
75.	Angelico Costruzioni S.r.l. 18468
76.	Euroinfrastrutture S.r.l. 18469
77.	Nebrodi Impianti S.r.l. 18470
78.	CARINI Soc. Coop.va 18471
79.	Di Giacomo Pietro S.r.l. 18533
80.	Marcello geom. Leone 18534
81.	Edilcarf S.r.l. 18535
82.	Guastella Paolo 18536
83.	Occhipinti Angelo 18537
84.	Occhipinti geom. Pietro 18538
85.	Sallemi Rosario 18539
86.	Muneglia Salvatore 18540
87.	PROACO S.r.l. 18541
88.	Gurrieri Vito 18542
89.	Esseaerre Costruzioni S.r.l. 18543
90.	Albani Gaetano 18544
91.	Sesto Giuseppe 18545

Plico	***Ditta***
92.	Pascal Costruzioni S.r.l. 18546
93.	Intesa Verde S.r.l. 18547
94.	DIBIGA Costruzioni S.a.s. 18548
95.	COPU S.r.l. 18549
96.	Aurora s.r.l. 18550
97.	Bennardo Jessica 18551
98.	Appalti di Vincenzo Tinaglia & C. S.a.s. 18552
99.	New Company S.r.l. 18553
100.	CRS Costruzioni S.r.l. 18554
101.	Vilardi Giuseppe 18555
102.	Nuovi Lavori S.a.s. 18556
103.	Martina Costruzioni S.r.l. 18557
104.	TIMETIC S.r.l. 18558
105.	Fallea Salvatore 18559
106.	La Gardenia Costruzioni Soc. Coop.va 18560
107.	CMC S.r.l. 18561
108.	Cieffe Costruzioni S.r.l. 18562
109.	Spampinato Mario 18563
110.	DIFIL S.r.l. 18564
111.	AEGI Spadaro S.r.l. 18565
112.	MR Costruzioni S.r.l 18566
113.	Rimmaudo Giuseppe 18567
114.	Imprefar S.r.l. 18568
115.	Castronovo Gaspare 18569
116.	MARSAL Costruzioni S.r.l. 18570
117.	Giunta Gianluca 18571
118.	Giovanni Drago 18572
119.	MGM Costruzioni S.r.l. 18573
120.	Pistone di Pistone G. S.n.c. 18574
121.	DEG S.r.l. 18575
122.	Geosonda Costruzioni S.r.l. 18576
123.	Stagno Gaspare 18577
124.	Cosentino Giuseppe 18578
125.	Terra Costruzioni S.r.l. 18579
126.	SBS Costruzioni S.r.l. 18580
127.	Betel Costruzioni S.r.l. 18581
128.	Simmetrica Costruzioni S.r.l. 18582
129.	Di Maria Costruzioni S.r.l. 18583
130.	Vican Costruzioni S.r.l. 18584
131.	C & L Costruzioni S.r.l. 18585
132.	BC Impianti S.r.l. 18586
133.	Falco Costruzioni S.r.l. 18587
134.	Cassisi Ignazio Fabrizio 18588
135.	Edilservice S.r.l. Soc. Coop.va 18589
136.	Vinciullo Appalti S.r.l. 18590
137.	SITEC S.r.l. 18591
138.	Ecofin Design S.r.l.s. 18592
139.	Q Tecnika S.r.l. 18593
140.	Nigro Group S.r.l.s. 18594

A questo punto il Presidente sospende le operazioni di gara e dispone che si proceda a custodire tutta la documentazione di gara con tutte le necessarie cautele affinché ne sia assicurata l'intangibilità. Pertanto si procede ad inserire tutta la documentazione di gara in 3 scatoloni i cui lembi vengono chiusi con nastro adesivo su cui il Presidente ed i componenti appongono la loro sigla. Ad ulteriore cautela il Presidente dispone che detti scatoloni vengano custoditi nella stanza che è possibile chiudere a chiave, ove l'Ufficio Contratti conserva la documentazione di gara per un certo periodo di tempo dopo la conclusione della stessa. Quanto precede ha termine alle ore 13.40, ed il Presidente, del seggio di gara, dà comunicazione che le operazioni di gara riprenderanno alle ore 15.30 del 01.12.2016.

F.to Il Presidente Arch. Maria Angela Mormina

F.to 1°componente Geom. Giovambattista Ragusa

F.to 2°componente Sig.ra Emanuela Nativo

F.to Componente Verbalizzante Geom. Filippo Barone

Prot. n.5012 C.F. 00196160881

VERBALE DI GARA AD INCANTO PUBBLICO

"Seconda Seduta Pubblica"

1. *Per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria "Serbatoio Costiero".*
2. *Importo complessivo dell'appalto € **62.002,02**;*
3. *Importo posto a base d'asta soggetto a ribasso **€ 57.671,94;***
4. *Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso € **4.330,08;***
5. *CIG "6854420E4F"***.**

Alle ore 15,30 del 01.12.2016 alla presenza di tutti i componenti del seggio, riprendono le operazioni di gara. Il Presidente preliminarmente controlla e fa constatare l'integrità dei 3 scatoloni nei quali a conclusione dei lavori svolti nell'ultima seduta erano stati racchiusi i documenti di gara. Si procede quindi ad eseguire le operazioni di cui al precedente verbale riportate alla lettera B).

Plico	***Ditta***
141.	Calogero Costruzioni S.r.l. 18595
142.	Poidomani Costruzioni S.r.l. 18596
143.	Galota Antonino S.r.l. 18597
144.	Montagno Bozzone Alex 18598
145.	Iacono e Barone Costruzioni S.r.l. 18599
146.	Roccasalva Pietro 18600
147.	GRG Costruzioni di Ragusa Giorgio & C. S.a.s. 18602
148.	Sammito Giorgio 18603
149.	Mediterranea Edile di Presti G. e C. S.n.c. 18604
150.	Agosta Costruzioni S.r.l. 18605
151.	Mesi S.n.c. 18608
152.	Minardo Michele 18609
153.	Muriana Costruzioni S.r.l. 18610
154.	Scifo Giorgio 18611
155.	Edilizia 2G S.r.l. 18612
156.	Costruzioni Gaetano Gerratana S.n.c. 18613
157.	Sammito Costruzioni S.r.l. 18614
158.	Meridione Appalti S.r.l. 18617
159.	Avola Giovanni 18618
160.	Avola Salvador 18619
161.	Schininà Giovanni 18620
162.	Palacino Biagio 18622
163.	Renova Restauri S.r.l. 18626

C. A conclusione delle operazioni di cui sopra nessuna delle imprese partecipanti, come sopra elencate, viene esclusa dalla presente procedura.

A questo punto il Presidente sospende le operazioni di gara e dispone che si proceda a custodire tutta la documentazione di gara con tutte le necessarie cautele affinché ne sia assicurata l'intangibilità. Pertanto si procede ad inserire tutta la documentazione di gara in 3 scatoloni i cui lembi vengono chiusi con nastro adesivo su cui il Presidente ed i componenti appongono la loro sigla. Ad ulteriore cautela il Presidente dispone che detti scatoloni vengano custoditi nella stanza che è possibile chiudere a chiave, ove l'Ufficio Contratti conserva la documentazione di gara per un certo periodo di tempo dopo la conclusione della stessa. Quanto precede ha termine alle ore 17.30, ed il Presidente, del seggio di gara, dà comunicazione che le operazioni di gara riprenderanno alle ore 11.30 del 06.12.2016.

F.to Il Presidente Arch. Maria Angela Mormina

F.to 1°componente Geom. Giovambattista Ragusa

F.to 2°componente Sig.ra Emanuela Nativo

F.to Componente Verbalizzante Geom. Filippo Barone

COMUNE di SANTA CROCE CAMERINA

Provincia di Ragusa - Libero Consorzio Comunale

Terzo Dipartimento Assetto del Territorio

"Servizio Contratti"

Prot. n.5012 C.F. 00196160881

VERBALE DI GARA AD INCANTO PUBBLICO
"Terza Seduta Pubblica"

1. *Per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria "Serbatoio Costiero".*
2. *Importo complessivo dell'appalto € **62.002,02**;*
3. *Importo posto a base d'asta soggetto a ribasso **€ 57.671,94;***
4. *Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso € **4.330,08;***
5. *CIG "6854420E4F"***.**

Alle ore 11,30 del 06.12.2016 alla presenza di tutti i componenti del seggio, riprendono le operazioni di gara. Il Presidente preliminarmente controlla e fa constatare l'integrità dei 3 scatoloni nei quali a conclusione dei lavori svolti nell'ultima seduta erano stati racchiusi i documenti di gara.

C. Si procede, nell'ordine dell'elenco di cui al precedente verbale, all'apertura ed all'esame delle buste ivi contenute *("A Documentazione" e "B Offerta Economica")* e dopo averne verificato e constatato l'integrità e la regolarità, delle stesse, lasciando chiuse le buste "B Offerta Economica", passa all'esame dei documenti contenuti nella busta "A Documentazione", confrontandoli con quelli richiesti dal bando di gara con le risultanze a fianco di ciascuna delle imprese concorrenti indicate:

n. di plico	***Ditta***	***Esito***
1.	GEMA S.r.l. 18061 manca bollo	**AMMESSA**
2.	Cipolla Vincenzo 18062	**AMMESSA**
3.	TI.GI. Costruzioni 18063 manca bollo Si rileva che il concorrente ha prodotto una garanzia a corredo dell'offerta non conforme a quanto previsto dal punto 9 del bando di gara, in quanto la somma garantita è stata calcolata sull'importo posto a base d'asta e non sull'importo complessivo dell'appalto così come prescritto dal bando di gara. Detta irregolarità è da considerarsi essenziale sulla base della specifica previsione del bando e del disciplinare di gara. Pertanto si dà mandato al competente Ufficio di acquisire la necessaria integrazione documentale, con contestuale applicazione della sanzione pecuniaria di cui al punto 9.9 del bando di gara.	**SOSPESA**
4.	Aprile Salvatore e. C. S.n.c. 18145	**AMMESSA**
5.	Sgarito Group S.r.l. 18146 manca bollo	**AMMESSA**
6.	TST Project S.r.l. 18209	**AMMESSA**
7.	Costruzioni Edili di Bonaventura Grazia 18210 manca bollo Si rileva che il concorrente, contrariamente a quanto previsto dal bando e dal disciplinare di gara, non ha prodotto le dichiarazioni di cui al punto 3.M., 3.Q.1., 3.Q.10. e 3.Q.11., riguardanti il responsabile tecnico (Francipelli Mario Agatino), dal partecipante stesso indicato come soggetto munito di potere di rappresentanza (si veda pag.50 del modulo/istanza prodotto in sede di gara). Detta irregolarità è da considerarsi essenziale sulla base della specifica previsione del citato bando e disciplinare di gara. Pertanto si dà mandato al competente Ufficio di acquisire la necessaria integrazione documentale, con contestuale applicazione della sanzione pecuniaria di cui al punto 9.9 del bando di gara.	**SOSPESA**

n. di plico	*Ditta*	*Esito*
8.	Borrometi Giovanni e C. S.a.S. 18211	**AMMESSA**
9.	Soc. Cooperativa SAGESA 18212 manca bollo	**AMMESSA**
10.	Farel Impianti S.r.l. 18306 manca bollo	**AMMESSA**
11.	Reale Dario 18307 manca bollo	**AMMESSA**
12.	ICEV S.r.l. 18308 manca bollo	**AMMESSA**
13.	Palumbo Costruzioni S.r.l. 18309 manca bollo	**AMMESSA**
14.	Spadaro Giorgio S.r.l. 18310	**AMMESSA**
15.	Edil Progetti Costruzioni 18384	**AMMESSA**
16.	Amato Mario 18385	**AMMESSA**
17.	Puleo Vincenzo e c. S.n.c. 18386 manca bollo	**AMMESSA**
18.	CRF Costruzioni S.r.l. 18387	**AMMESSA**
19.	La Rocca Vincenzo 18388 manca bollo	**AMMESSA**
20.	GFG Costruzioni S.r.l. 18390 manca bollo	**AMMESSA**
21.	CGFC S.r.l. 18391	**AMMESSA**
22.	Samoter Sud S.n.c. 18392	**AMMESSA**
23.	Terlato Giovanni 18393	**AMMESSA**
24.	Gielle Costruzioni S.a.s. 18394 manca bollo	**AMMESSA**
25.	Ital Cantieri S.r.l. 18395	**AMMESSA**
26.	Salafia Giovanni 18396	**AMMESSA**
27.	Antinoro Vincenzo 18397 manca bollo	**AMMESSA**
28.	Opere Generali S.r.l.s. 18398	**AMMESSA**
29.	Itria Soc. Coop. 18399 manca bollo	**AMMESSA**
30.	Solarmave S.r.l. 18400	**AMMESSA**
31.	Sconzo Mario Costruzioni 18401	**AMMESSA**
32.	RA Elettrosistemi S.r.l. 18402 manca bollo	**AMMESSA**
33.	Avvalimento: Spartacus Soc. Coop. (ausiliata) 18403 manca bollo New Building S.r.l. (ausiliaria)	**AMMESSA**
34.	Battaglia Gaudenzio 18424	**AMMESSA**
35.	Boscarino geom. Rosario 18425 manca bollo	**AMMESSA**
36.	Di Vita Giuseppe 18426	**AMMESSA**
37.	Cannata Giovanni 18430 manca bollo	**AMMESSA**
38.	Progresso Group S.r.l. 18431	**AMMESSA**

A questo punto il Presidente sospende le operazioni di gara e dispone che si proceda a custodire tutta la documentazione di gara con tutte le necessarie cautele affinché ne sia assicurata l'intangibilità. Pertanto si procede ad inserire tutta la documentazione di gara in 3 scatoloni i cui lembi vengono chiusi con nastro adesivo su cui il Presidente ed i componenti appongono la loro sigla. Ad ulteriore cautela il Presidente dispone che detti scatoloni vengano custoditi nella stanza che è possibile chiudere a chiave, ove l'Ufficio Contratti conserva la documentazione di gara per un certo periodo di tempo dopo la conclusione della stessa. Quanto precede ha termine alle ore 13.40, ed il Presidente, del seggio di gara, dà comunicazione che le operazioni di gara riprenderanno alle ore 09.00 del 07.12.2016.

F.to Il Presidente Arch. Maria Angela Mormina

F.to 1°componente Geom. Giovambattista Ragusa

F.to 2°componente Sig.ra Emanuela Nativo

F.to Componente Verbalizzante Geom. Filippo Barone

Prot. n.5012 C.F. 00196160881

VERBALE DI GARA AD INCANTO PUBBLICO

"Quarta Seduta Pubblica"

1. *Per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria "Serbatoio Costiero".*
2. *Importo complessivo dell'appalto € **62.002,02**;*
3. *Importo posto a base d'asta soggetto a ribasso **€ 57.671,94;***
4. *Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso € **4.330,08;***
5. *CIG "6854420E4F".*

Alle ore 09,00 del 07.12.2016 alla presenza di tutti i componenti del seggio, riprendono le operazioni di gara. Il Presidente preliminarmente controlla e fa constatare l'integrità dei 3 scatoloni nei quali a conclusione dei lavori svolti nell'ultima seduta erano stati racchiusi i documenti di gara.

C. Si procede, nell'ordine dell'elenco di cui al precedente verbale, all'apertura ed all'esame delle buste ivi contenute *("A Documentazione" e "B Offerta Economica")* e dopo averne verificato e constatato l'integrità e la regolarità, delle stesse, lasciando chiuse le buste "B Offerta Economica", passa all'esame dei documenti contenuti nella busta "A Documentazione", confrontandoli con quelli richiesti dal bando di gara con le risultanze a fianco di ciascuna delle imprese concorrenti indicate:

n. di plico	***Ditta***	***Esito***
39.	Generali Costruzioni S.r.l. 18432 manca bollo	**AMMESSA**
40.	OGAR S.r.l. 18433	**AMMESSA**
41.	SAGEDIL Costruzioni S.r.l. 18434 manca bollo	**AMMESSA**
42.	MIREDIL S.r.l. 18435 manca bollo	**AMMESSA**
43.	Alfano S.r.l. 18436 manca bollo	**AMMESSA**
44.	C.G. System S.r.l. 18437 manca bollo	**AMMESSA**
45.	Di Maggio Filippo 18438 manca bollo	**AMMESSA**
46.	ITACA S.c.a.r.l. 18439	**AMMESSA**
47.	Patriarca geom. Salvatore 18440	**AMMESSA**
48.	La Rocca Angelo 18441 manca bollo	**AMMESSA**
49.	AGR S.r.l. 18442 manca bollo	**AMMESSA**
50.	Divita Paolo S.r.l. unipers. 18443	**AMMESSA**
51.	Di Mare Sebastiano 18444 manca bollo	**AMMESSA**

Spazio lasciato intenzionalmente vuoto

n. di plico	*Ditta*	*Esito*
52.	Fasino Francesco 18445 manca bollo Visto il punto 12 del bando di gara; Visto il punto primo numero 2 del disciplinare di gara; Visto il Certificato Esecuzione Lavori n.49719/2015 e n.49914/2015, prodotti dal concorrente in sede di gara per dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art.90 del DPR 05.10.2010, n.207, così come prescritto dal citato bando e disciplinare di gara; Visto il parere n.107 del 09.06.2011 dell'ANAC. Per quanto sopra si sospende l'ammissione, alla presente procedura della ditta in argomento, in quanto nella documentazione di gara, pur dichiarandolo, non ha prodotto idonea certificazione attestante l'esecuzione di lavori per la categoria richiesta dal bando (OG 1). Detta irregolarità è da considerarsi essenziale sulla base della specifica previsione del citato bando e disciplinare di gara. Pertanto si dà mandato al competente Ufficio di acquisire la necessaria integrazione documentale, con contestuale applicazione della sanzione pecuniaria di cui al punto 9.9 del bando di gara, assegnando allo stesso un termine non superiore a gg.5.	**SOSPESA**
53.	Compat S.c.a.r.l. 18446 (consorzio) Effebi Group S.r.l. (consorziata)	**AMMESSA**
54.	Zizzo Giulia 18447 manca bollo	**AMMESSA**
55.	Miano Mario 18448 manca bollo	**AMMESSA**
56.	Anza Giuseppe 18449 manca bollo	**AMMESSA**
57.	Notaro Loreto 18450 manca bollo	**AMMESSA**
58.	Sicil Service Soc. Coop. a r.l. 18451	**AMMESSA**
59.	Cannata Carmelo e Figli S.n.c. 18452	**AMMESSA**
60.	Gregoli geom. Giuseppe 18453	**AMMESSA**

A questo punto il Presidente sospende le operazioni di gara e dispone che si proceda a custodire tutta la documentazione di gara con tutte le necessarie cautele affinché ne sia assicurata l'intangibilità. Pertanto si procede ad inserire tutta la documentazione di gara in 4 (quattro) scatoloni, tre contenenti la documentazione e uno le offerte, i cui lembi vengono chiusi con nastro adesivo su cui il Presidente ed i componenti appongono la loro sigla. Ad ulteriore cautela il Presidente dispone che detti scatoloni vengano custoditi in un armadio chiuso a chiave sito nella stanza che è possibile chiudere a chiave, ove l'Ufficio Contratti conserva la documentazione di gara per un certo periodo di tempo dopo la conclusione della stessa. Quanto precede ha termine alle ore 13.30, il Presidente, del seggio di gara, dà comunicazione che le operazioni di gara riprenderanno alle ore 09.00 del 13.12.2016.

F.to Il Presidente Arch. Mormina Maria Angela

F.to 1°componente Geom. Giovambattista Ragusa

F.to 2°componente Sig.ra Emanuela Nativo

F.to Componente Verbalizzante Geom. Filippo Barone

Prot. n.5012 C.F. 00196160881

VERBALE DI GARA AD INCANTO PUBBLICO

"Quinta Seduta Pubblica"

1. *Per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria "Serbatoio Costiero".*
2. *Importo complessivo dell'appalto € **62.002,02**;*
3. *Importo posto a base d'asta soggetto a ribasso **€ 57.671,94;***
4. *Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso € **4.330,08;***
5. *CIG "6854420E4F"***.**

Alle ore 09,00 del 13.12.2016 alla presenza di tutti i componenti del seggio, riprendono le operazioni di gara. Il Presidente preliminarmente controlla e fa constatare l'integrità dei 4 scatoloni nei quali a conclusione dei lavori svolti nell'ultima seduta erano stati racchiusi i documenti di gara.

C. Si procede, nell'ordine dell'elenco di cui al precedente verbale, all'apertura ed all'esame delle buste ivi contenute *("A Documentazione" e "B Offerta Economica")* e dopo averne verificato e constatato l'integrità e la regolarità, delle stesse, lasciando chiuse le buste "B Offerta Economica", passa all'esame dei documenti contenuti nella busta "A Documentazione", confrontandoli con quelli richiesti dal bando di gara con le risultanze a fianco di ciascuna delle imprese concorrenti indicate:

n. di plico	***Ditta***	***Esito***
61.	FGM S.r.l. 18454 manca bollo	**AMMESSA**
62.	MAVAN di Callari Carmelo S.n.c. 18455	**AMMESSA**
63.	Area Iblea S.r.l. 18456	**AMMESSA**
64.	Leanza Alfio 18457	**AMMESSA**
65.	Generale Servizi S.r.l. 18458	**AMMESSA**
66.	Milceri Bausoto Giuseppe 18459 manca bollo	**AMMESSA**
67.	Labruna Domenico 18460	**AMMESSA**
68.	Leone Orazio 18461	**AMMESSA**
69.	Gulletta Simone 18462	**AMMESSA**
70.	Caltagirone Ugo Giovanni 18463	**AMMESSA**
71.	Capobianco Giuseppe 18464	**AMMESSA**
72.	Matina geom. Giovanni 18465	**AMMESSA**
73.	Essequattro Costruzioni S.r.l. 18466 manca bollo	**AMMESSA**
74.	Saro Costruzioni S.r.l. 18467 manca bollo	**AMMESSA**
75.	Angelico Costruzioni S.r.l. 18468 manca bollo	**AMMESSA**
76.	Euroinfrastrutture S.r.l. 18469	**AMMESSA**
77.	Nebrodi Impianti S.r.l. 18470 manca bollo	**AMMESSA**
78.	CARINI Soc. Coop.va 18471 manca bollo	**AMMESSA**

n. di plico	*Ditta*	*Esito*
79.	Di Giacomo Pietro S.r.l. 18533 manca bollo	**AMMESSA**
80.	Marcello geom. Leone 18534	**AMMESSA**
81.	Edilcarf S.r.l. 18535	**AMMESSA**
82.	Guastella Paolo 18536 manca bollo	**AMMESSA**
83.	Occhipinti Angelo 18537 manca bollo	**AMMESSA**
84.	Occhipinti geom. Pietro 18538 manca bollo	**AMMESSA**
85.	Sallemi Rosario 18539	**AMMESSA**
86.	Muneglia Salvatore 18540	**AMMESSA**
87.	PROACO S.r.l. 18541	**AMMESSA**
88.	Gurrieri Vito 18542	**AMMESSA**
89.	Esseaerre Costruzioni S.r.l. 18543	**AMMESSA**
90.	Albani Gaetano 18544	**AMMESSA**
91.	Sesto Giuseppe 18545	**AMMESSA**
92.	Pascal Costruzioni S.r.l. 18546 manca bollo	**AMMESSA**
93.	Intesa Verde S.r.l. 18547 manca bollo	**AMMESSA**
94.	DIBIGA Costruzioni S.a.s. 18548 manca bollo	**AMMESSA**
95.	COPU S.r.l. 18549 manca bollo	**AMMESSA**
96.	Aurora s.r.l. 18550 manca bollo	**AMMESSA**
97.	Bennardo Jessica 18551	**AMMESSA**
98.	Appalti di Vincenzo Tinaglia & C. S.a.s. 18552	**AMMESSA**
99.	New Company S.r.l. 18553 manca bollo	**AMMESSA**
100.	CRS Costruzioni S.r.l. 18554 Si rileva che il concorrente, contrariamente a quanto previsto dal bando e dal disciplinare di gara, non ha prodotto le dichiarazioni di cui al punto 3.M., 3.Q.1., 3.Q.10. e 3.Q.11., riguardanti i soci *Corsale Ciro*, *Narisi Carmela e Mazzola Maria*, dal partecipante stesso indicati come soggetti muniti di potere di rappresentanza (si veda pag.50 del modulo/istanza prodotto in sede di gara). Detta irregolarità è da considerarsi essenziale sulla base della specifica previsione del citato bando e disciplinare di gara. Pertanto si dà mandato al competente Ufficio di acquisire la necessaria integrazione documentale, con contestuale applicazione della sanzione pecuniaria di cui al punto 9.9 del bando di gara, assegnando al concorrente stesso un termine non superiore a gg.5 per la produzione di detta documentazione.	**SOSPESA**

A questo punto il Presidente sospende le operazioni di gara e dispone che si proceda a custodire tutta la documentazione di gara con tutte le necessarie cautele affinché ne sia assicurata l'intangibilità. Pertanto si procede ad inserire tutta la documentazione di gara in 4 (quattro) scatoloni, tre contenenti la documentazione e uno le offerte, i cui lembi vengono chiusi con nastro adesivo su cui il Presidente ed i componenti appongono la loro sigla. Ad ulteriore cautela il Presidente dispone che detti scatoloni vengano custoditi in un armadio chiuso a chiave sito nella stanza che è possibile chiudere a chiave, ove l'Ufficio Contratti conserva la documentazione di gara per un certo periodo di tempo dopo la conclusione della stessa. Quanto precede ha termine alle ore 13.40, il Presidente, del seggio di gara, dà comunicazione che le operazioni di gara riprenderanno alle ore 15.30 del 13.12.2016.

F.to Il Presidente Arch. Mormina Maria Angela
F.to 1°componente Geom. Giovambattista Ragusa
F.to 2°componente Sig.ra Emanuela Nativo
F.to Componente Verbalizzante Geom. Filippo Barone

Prot. n.5012 C.F. 00196160881

VERBALE DI GARA AD INCANTO PUBBLICO

"Sesta Seduta Pubblica"

1. *Per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria "Serbatoio Costiero".*
2. *Importo complessivo dell'appalto € **62.002,02**;*
3. *Importo posto a base d'asta soggetto a ribasso **€ 57.671,94;***
4. *Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso € **4.330,08;***
5. *CIG "6854420E4F"***.**

Alle ore 15,30 del 13.12.2016 alla presenza di tutti i componenti del seggio, riprendono le operazioni di gara. Il Presidente preliminarmente controlla e fa constatare l'integrità dei 4 scatoloni nei quali a conclusione dei lavori svolti nell'ultima seduta erano stati racchiusi i documenti di gara.

C. Si procede, nell'ordine dell'elenco di cui al precedente verbale, all'apertura ed all'esame delle buste ivi contenute *("A Documentazione" e "B Offerta Economica")* e dopo averne verificato e constatato l'integrità e la regolarità, delle stesse, lasciando chiuse le buste "B Offerta Economica", passa all'esame dei documenti contenuti nella busta "A Documentazione", confrontandoli con quelli richiesti dal bando di gara con le risultanze a fianco di ciascuna delle imprese concorrenti indicate:

n. di plico	***Ditta***	***Esito***
101.	Vilardi Giuseppe 18555	**AMMESSA**
102.	Nuovi Lavori S.a.s. 18556 manca bollo	**AMMESSA**
103.	Martina Costruzioni S.r.l. 18557 manca bollo	**AMMESSA**
104.	TIMETIC S.r.l. 18558 manca bollo	**AMMESSA**
105.	Fallea Salvatore 18559	**AMMESSA**
106.	La Gardenia Costruzioni Soc. Coop.va 18560 manca bollo	**AMMESSA**
107.	CMC S.r.l. 18561	**AMMESSA**
108.	Cieffe Costruzioni S.r.l. 18562	**AMMESSA**
109.	Spampinato Mario 18563 manca bollo	**AMMESSA**
110.	DIFIL S.r.l. 18564	**AMMESSA**
111.	AEGI Spadaro S.r.l. 18565 manca bollo	**AMMESSA**
112.	MR Costruzioni S.r.l 18566 manca bollo	**AMMESSA**
113.	Rimmaudo Giuseppe 18567	**AMMESSA**
114.	Imprefar S.r.l. 18568	**AMMESSA**
115.	Castronovo Gaspare 18569 manca bollo	**AMMESSA**
116.	MARSAL Costruzioni S.r.l. 18570	**AMMESSA**
117.	Giunta Gianluca 18571	**AMMESSA**
118.	Giovanni Drago 18572	**AMMESSA**

n. di plico	*Ditta*	*Esito*
119.	MGM Costruzioni S.r.l. 18573	**AMMESSA**
120.	Pistone di Pistone G. S.n.c. 18574	**AMMESSA**
121.	DEG S.r.l. 18575 manca bollo	**AMMESSA**
122.	Avvalimento: Geosonda Costruzioni S.r.l. (ausiliata)18576 GEA S.r.l. (ausiliaria) manca bollo	**AMMESSA**
123.	Avvalimento: Stagno Gaspare (ausiliata) 18577 CSI GROUP S.r.l. (ausiliaria)	**AMMESSA**
124.	Cosentino Giuseppe 18578 manca bollo	**AMMESSA**
125.	Terra Costruzioni S.r.l. 18579	**AMMESSA**
126.	SBS Costruzioni S.r.l. 18580	**AMMESSA**
127.	Betel Costruzioni S.r.l. 18581	**AMMESSA**
128.	Simmetrica Costruzioni S.r.l. 18582	**AMMESSA**
129.	Di Maria Costruzioni S.r.l. 18583 manca bollo	**AMMESSA**
130.	Vican Costruzioni S.r.l. 18584 manca bollo	**AMMESSA**
131.	C & L Costruzioni S.r.l. 18585	**AMMESSA**
132.	BC Impianti S.r.l. 18586	**AMMESSA**
133.	Falco Costruzioni S.r.l. 18587 manca bollo	**AMMESSA**

A questo punto il Presidente sospende le operazioni di gara e dispone che si proceda a custodire tutta la documentazione di gara con tutte le necessarie cautele affinché ne sia assicurata l'intangibilità. Pertanto si procede ad inserire tutta la documentazione di gara in 4 (quattro) scatoloni, tre contenenti la documentazione e uno le offerte, i cui lembi vengono chiusi con nastro adesivo su cui il Presidente ed i componenti appongono la loro sigla. Ad ulteriore cautela il Presidente dispone che detti scatoloni vengano custoditi in un armadio chiuso a chiave sito nella stanza che è possibile chiudere a chiave, ove l'Ufficio Contratti conserva la documentazione di gara per un certo periodo di tempo dopo la conclusione della stessa. Quanto precede ha termine alle ore 18.15, il Presidente, del seggio di gara, dà comunicazione che le operazioni di gara riprenderanno alle ore 10.00 del 14.12.2016.

F.to Il Presidente Arch. Mormina Maria Angela

F.to 1°componente Geom. Giovambattista Ragusa

F.to 2°componente Sig.ra Emanuela Nativo

F.to Componente Verbalizzante Geom. Filippo Barone

Prot. n.5012 C.F. 00196160881

VERBALE DI GARA AD INCANTO PUBBLICO

"Settima Seduta Pubblica"

1. *Per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria "Serbatoio Costiero".*
2. *Importo complessivo dell'appalto € **62.002,02**;*
3. *Importo posto a base d'asta soggetto a ribasso **€ 57.671,94;***
4. *Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso € **4.330,08;***
5. *CIG "6854420E4F"***.**

Il Presidente preliminarmente da atto che *l'Arch. Occhipinti Gaudenzio*, con nota n.19425 del 14.12.2016, viene nominato componente della commissione di gara in argomento in sostituzione della Sig.ra Nativo Emanuela.

Alle ore 10,00 del 14.12.2016 alla presenza di tutti i componenti del seggio, riprendono le operazioni di gara. Il Presidente preliminarmente controlla e fa constatare l'integrità dei 4 scatoloni nei quali a conclusione dei lavori svolti nell'ultima seduta erano stati racchiusi i documenti di gara.

C. Si procede, nell'ordine dell'elenco di cui al precedente verbale, all'apertura ed all'esame delle buste ivi contenute *("A Documentazione" e "B Offerta Economica")* e dopo averne verificato e constatato l'integrità e la regolarità, delle stesse, lasciando chiuse le buste "B Offerta Economica", passa all'esame dei documenti contenuti nella busta "A Documentazione", confrontandoli con quelli richiesti dal bando di gara con le risultanze a fianco di ciascuna delle imprese concorrenti indicate:

n. di plico	***Ditta***	***Esito***
134.	Cassisi Ignazio Fabrizio 18588	**AMMESSA**
135.	Edilservice S.r.l. Soc. Coop.va 18589 manca bollo	**AMMESSA**
136.	Avvalimento: Vinciullo Appalti S.r.l. (ausiliata)18590 manca bollo Consorzio Stabile AL.MA. (ausiliaria)	**AMMESSA**
137.	SITEC S.r.l. 18591 manca bollo	**AMMESSA**
138.	Ecofin Design S.r.l.s. 18592 manca bollo	**AMMESSA**
139.	Q Tecnika S.r.l. 18593 manca bollo	**AMMESSA**
140.	Nigro Group S.r.l.s. 18594	**AMMESSA**
141.	Calogero Costruzioni S.r.l. 18595	**AMMESSA**
142.	Avvalimento: Poidomani Costruzioni S.r.l. (ausiliata) 18596 Poidomani Vincenzo (ausiliaria)	**AMMESSA**
143.	Galota Antonino S.r.l. 18597	**AMMESSA**

n. di plico	*Ditta*	*Esito*
144.	Montagno Bozzone Alex 18598 manca bollo Si rileva che il concorrente ha prodotto una garanzia a corredo dell'offerta non conforme a quanto previsto dal punto 9 del bando di gara, in quanto la somma garantita è stata calcolata sull'importo posto a base d'asta e non sull'importo complessivo dell'appalto così come prescritto dal bando di gara. Detta irregolarità è da considerarsi essenziale sulla base della specifica previsione del bando e del disciplinare di gara. Pertanto si dà mandato al competente Ufficio di acquisire la necessaria integrazione documentale, con contestuale applicazione della sanzione pecuniaria di cui al punto 9.9 del bando di gara, assegnando al concorrente stesso un termine non superiore a gg.5 per la produzione di detta documentazione.	**SOSPESA**
145.	Iacono e Barone Costruzioni S.r.l. 18599	**AMMESSA**
146.	Roccasalva Pietro 18600	**AMMESSA**
147.	GRG Costruzioni di Ragusa Giorgio & C. S.a.s. 18602	**AMMESSA**
148.	Sammito Giorgio 18603	**AMMESSA**
149.	Mediterranea Edile di Presti G. e C. S.n.c. 18604	**AMMESSA**
150.	Agosta Costruzioni S.r.l. 18605 manca bollo	**AMMESSA**
151.	Mesi S.n.c. 18608	**AMMESSA**
152.	Minardo Michele 18609	**AMMESSA**
153.	Muriana Costruzioni S.r.l. 18610	**AMMESSA**
154.	Scifo Giorgio 18611	**AMMESSA**
155.	Edilizia 2G S.r.l. 18612	**AMMESSA**
156.	Costruzioni Gaetano Gerratana S.n.c. 18613	**AMMESSA**
157.	Sammito Costruzioni S.r.l. 18614	**AMMESSA**
158.	Meridione Appalti S.r.l. 18617	**AMMESSA**
159.	Avola Giovanni 18618	**AMMESSA**
160.	Avola Salvador 18619	**AMMESSA**
161.	Schininà Giovanni 18620	**AMMESSA**
162.	Palacino Biagio 18622	**AMMESSA**
163.	Renova Restauri S.r.l. 18626 manca bollo	**AMMESSA**

A questo punto il Presidente sospende le operazioni di gara e dispone che si proceda a custodire tutta la documentazione di gara con tutte le necessarie cautele affinché ne sia assicurata l'intangibilità. Pertanto si procede ad inserire tutta la documentazione di gara in 4 (quattro) scatoloni, tre contenenti la documentazione e uno le offerte, i cui lembi vengono chiusi con nastro adesivo su cui il Presidente ed i componenti appongono la loro sigla. Ad ulteriore cautela il Presidente dispone che detti scatoloni vengano custoditi nella stanza che è possibile chiudere a chiave, ove l'Ufficio Contratti conserva la documentazione di gara per un certo periodo di tempo dopo la conclusione della stessa. Quanto precede ha termine alle ore 14.00, ed il Presidente, del seggio di gara, dà comunicazione che le operazioni di gara riprenderanno alle ore 09.00 del 28.12.2016.

F.to Il Presidente Arch. Maria Angela Mormina

F.to 1°componente Geom. Giovambattista Ragusa

F.to 2°componente Arch. Gaudenzio Occhipinti

F.to Componente Verbalizzante Geom. Filippo Barone

Prot. n.5012 C.F. 00196160881

VERBALE DI GARA AD INCANTO PUBBLICO

"Ottava Seduta Pubblica"

1. *Per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria "Serbatoio Costiero".*
2. *Importo complessivo dell'appalto € **62.002,02**;*
3. *Importo posto a base d'asta soggetto a ribasso **€ 57.671,94;***
4. *Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso € **4.330,08;***
5. *CIG "6854420E4F"***.**

Alle ore 09.00 del 28.12.2016 alla presenza di tutti i componenti del seggio, così come costituito nell'ultima seduta, il Presidente comunica che a causa di pressanti ed improrogabili impegni d'Ufficio la seduta odierna viene rimandata alle ore 09.00 del 26.01.2017.

F.to Il Presidente Arch. Maria Angela Mormina

F.to 1°componente Geom. Giovambattista Ragusa

F.to 2°componente Arch. Gaudenzio Occhipinti

F.to Componente Verbalizzante Geom. Filippo Barone

Prot. n.5012 C.F. 00196160881

VERBALE DI GARA AD INCANTO PUBBLICO

"Nona Seduta Pubblica"

1. *Per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria "Serbatoio Costiero".*
2. *Importo complessivo dell'appalto € **62.002,02**;*
3. *Importo posto a base d'asta soggetto a ribasso **€ 57.671,94;***
4. *Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso € **4.330,08;***
5. *CIG "6854420E4F"***.**

Alle ore 09.00 del 26.01.2017 alla presenza di tutti i componenti del seggio, così come costituito nell'ultima seduta, il Presidente comunica che per le stesse motivazioni di cui al precedente verbale la seduta odierna viene rimandata alle ore 09.00 del 28.03.2017.

F.to Il Presidente Arch. Maria Angela Mormina

F.to 1°componente Geom. Giovambattista Ragusa

F.to 2°componente Arch. Gaudenzio Occhipinti

F.to Componente Verbalizzante Geom. Filippo Barone

COMUNE di SANTA CROCE CAMERINA

Provincia di Ragusa - Libero Consorzio Comunale

Terzo Dipartimento Assetto del Territorio

"Servizio Contratti"

Prot. n.5012 C.F. 00196160881

VERBALE DI GARA AD INCANTO PUBBLICO

"Decima Seduta Pubblica"

1. *Per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria "Serbatoio Costiero".*
2. *Importo complessivo dell'appalto € **62.002,02**;*
3. *Importo posto a base d'asta soggetto a ribasso **€ 57.671,94;***
4. *Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso € **4.330,08;***
5. *CIG "6854420E4F"***.**

Alle ore 09.00 del 28.03.2017 alla presenza di tutti i componenti del seggio, così come costituito nell'ultima seduta, riprendono le operazioni di gara.

Il Presidente preliminarmente controlla e fa constatare l'integrità dei 4 scatoloni nei quali a conclusione dei lavori svolti nell'ultima seduta utile erano stati racchiusi i documenti di gara.

A questo punto il Presidente procede all'esame della documentazione pervenuta a seguito di richiesta documentale *(soccorso istruttorio)*, così come dai precedenti verbali relativamente alle ditte:

n. di plico	***Ditta***	**Esito**
3	TI.GI. Costruzioni 18063 Considerato che è decorso infruttuosamente il termine assegnato per la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. n.50/2016 e della specifica previsione contenuta nel bando di gara, l'impresa concorrente in argomento viene ESCLUSA dalla presente procedura.	**ESCLUSA**
7	Costruzioni Edili di Bonaventura Grazia 18210 Vista l'integrazione prodotta, con nota acquisita agli atti di questo Comune il 15.12.2016 al n.19477 del protocollo generale, l'impresa concorrente in argomento viene AMMESSA alla presente procedura.	**AMMESSA**
52	Fasino Francesco 18445 Considerato che è decorso infruttuosamente il termine assegnato per la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. n.50/2016 e della specifica previsione contenuta nel bando di gara, l'impresa concorrente in argomento viene ESCLUSA dalla presente procedura.	**ESCLUSA**
100	CRS Costruzioni S.r.l. 18554 L'impresa concorrente in argomento viene ESCLUSA dalla presente procedura, in quanto l'integrazione prodotta, con nota acquisita agli atti di questo Comune il 19.12.16, al n.19700 del prot. generale, non ha riscontrato la richiesta della Commissione in merito all'indicazione ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, pertanto, detta integrazione non sana l'irregolarità essenziale della dichiarazione prodotta in sede di gara.	**ESCLUSA**
144	Montagno Bozzone Alex 18598 Considerato che è decorso infruttuosamente il termine assegnato per la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. n.50/2016 e della specifica previsione contenuta nel bando di gara, l'impresa concorrente in argomento viene ESCLUSA dalla presente procedura.	**ESCLUSA**

Visti i precedenti verbali e dopo aver esaminato tutte le integrazioni come sopra pervenute, il Presidente, dichiara concluse (in data odierna) le operazioni di esame della documentazione contenuta nella busta "A", relativamente a tutti i partecipanti ammessi e con l'esito a fianco di ciascuno riportato.

Dalle superiori operazioni ne scaturisce che:

Plichi Pervenuti	164
Fuori Termine	1
RESTANO	163
ESCLUSE	4
AMMESSE	159

Il Presidente quindi dispone che si proceda all'apertura delle buste "B -offerta economica-" di tutti i concorrenti *ammessi* con le offerte di ribasso percentuale accanto segnate a ciascun nominativo come da elenco che di seguito si riporta.

1) Elenco delle Offerte AMMESSE

n.ord.	***n. plico***	***Impresa***	***Ribasso Offerto in %***
1.	1	GEMA S.r.l. 18061	15,2354
2.	2	Cipolla Vincenzo 18062	21,8392
3.	4	Aprile Salvatore e. C. S.n.c. 18145	22,2309
4.	5	Sgarito Group S.r.l. 18146	16,3813
5.	6	TST Project S.r.l. 18209	21,3036
6.	7	Costruzioni Edili di Bonaventura Grazia 18210 manca bollo	17,1433
7.	8	Borrometi Giovanni e C. S.a.S. 18211	19,1721
8.	9	Soc. Cooperativa SAGESA 18212	22,1471
9.	10	Farel Impianti S.r.l. 18306	15,8445
10.	11	Reale Dario 18307 manca bollo	19,2611
11.	12	ICEV S.r.l. 18308 manca bollo	21,9999
12.	13	Palumbo Costruzioni S.r.l. 18309	16,3870
13.	14	Spadaro Giorgio S.r.l. 18310	21,7618
14.	15	Edil Progetti Costruzioni 18384	15,9473
15.	16	Amato Mario 18385	18,8253
16.	17	Puleo Vincenzo e c. S.n.c. 18386	16,1516
17.	18	CRF Costruzioni S.r.l. 18387	14,7560
18.	19	La Rocca Vincenzo 18388 manca bollo	23,7800
19.	20	GFG Costruzioni S.r.l. 18390	23,8920
20.	21	CGFC S.r.l. 18391	14,5180
21.	22	Samoter Sud S.n.c. 18392	13,2012
22.	23	Terlato Giovanni 18393	20,1965
23.	24	Gielle Costruzioni S.a.s. 18394	18,20
24.	25	Ital Cantieri S.r.l. 18395	17,8203
25.	26	Salafia Giovanni 18396	19,1316
26.	27	Antinoro Vincenzo 18397	21,2121
27.	28	Opere Generali S.r.l.s. 18398	21,20
28.	29	Itria Soc. Coop. 18399	18,3621
29.	30	Solarmave S.r.l. 18400 manca bollo	22,1764
30.	31	Sconzo Mario Costruzioni 18401	14,2118
31.	32	RA Elettrosistemi S.r.l. 18402 manca bollo	17,1707
32.	33	Spartacus Soc. Coop. 18403 manca bollo	16,4207

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
33.	34	Battaglia Gaudenzio 18424	15,5877
34.	35	Boscarino geom. Rosario 18425 manca bollo	18,253
35.	36	Di Vita Giuseppe 18426	21,9467
36.	37	Cannata Giovanni 18430	20,8755
37.	38	Progresso Group S.r.l. 18431 manca bollo	22,5137
38.	39	Generali Costruzioni S.r.l. 18432	21,1409
39.	40	OGAR S.r.l. 18433 manca bollo	21,3271
40.	41	SAGEDIL Costruzioni S.r.l. 18434 manca bollo	15,4445
41.	42	MIREDIL S.r.l. 18435 manca bollo	22,6945
42.	43	Alfano S.r.l. 18436 manca bollo	21,8944
43.	44	C.G. System S.r.l. 18437	14,9560
44.	45	Di Maggio Filippo 18438 manca bollo	21,9066
45.	46	ITACA S.c.a.r.l. 18439	18,2497
46.	47	Patriarca geom. Salvatore 18440	15,6750
47.	48	La Rocca Angelo 18441 manca bollo	23,4179
48.	49	AGR S.r.l. 18442	24,3721
49.	50	Divita Paolo S.r.l. unipers. 18443	20,2935
50.	51	Di Mare Sebastiano 18444 manca bollo	21,7395
51.	53	Compat S.c.a.r.l. 18446 (consorzio)	27,75
52.	54	Zizzo Giulia 18447	22,3010
53.	55	Miano Mario 18448	13,237
54.	56	Anza Giuseppe 18449 manca bollo	21,5855
55.	57	Notaro Loreto 18450	20,9999
56.	58	Sicil Service Soc. Coop. a r.l. 18451	22,5899
57.	59	Cannata Carmelo e Figli S.n.c. 18452	14,9733
58.	60	Gregoli geom. Giuseppe 18453	19,6823
59.	61	FGM S.r.l. 18454 manca bollo	24,8889
60.	62	MAVAN di Callari Carmelo S.n.c. 18455	14,9621
61.	63	Area Iblea S.r.l. 18456	15,8663
62.	64	Leanza Alfio 18457	20,5693
63.	65	Generale Servizi S.r.l. 18458	29,4522
64.	66	Milceri Bausoto Giuseppe 18459	18,6842
65.	67	Labruna Domenico 18460	15,9999
66.	68	Leone Orazio 18461	20,9846
67.	69	Gulletta Simone 18462 manca bollo	17,3075
68.	70	Caltagirone Ugo Giovanni 18463	21,3891
69.	71	Capobianco Giuseppe 18464	19,9999
70.	72	Matina geom. Giovanni 18465	18,8888
71.	73	Essequattro Costruzioni S.r.l. 18466 manca bollo	23,1025
72.	74	Saro Costruzioni S.r.l. 18467 manca bollo	21,6390
73.	75	Angelico Costruzioni S.r.l. 18468	22,7131
74.	76	Euroinfrastrutture S.r.l. 18469	21,3181
75.	77	Nebrodi Impianti S.r.l. 18470 manca bollo	23,1727
76.	78	CARINI Soc. Coop.va 18471	21,2222
77.	79	Di Giacomo Pietro S.r.l. 18533	14,34
78.	80	Marcello geom. Leone 18534	16,8544
79.	81	Edilcarf S.r.l. 18535	20,0795
80.	82	Guastella Paolo 18536	21,5371
81.	83	Occhipinti Angelo 18537 manca bollo	14,3737
82.	84	Occhipinti geom. Pietro 18538 manca bollo	14,5347
83.	85	Sallemi Rosario 18539	21,3189
84.	86	Muneglia Salvatore 18540	23,5742

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
85.	87	PROACO S.r.l. 18541	23,3815
86.	88	Gurrieri Vito 18542	21,4585
87.	89	Esseaerre Costruzioni S.r.l. 18543	21,6579
88.	90	Albani Gaetano 18544	23,6416
89.	91	Sesto Giuseppe 18545	23,1018
90.	92	Pascal Costruzioni S.r.l. 18546	14,5163
91.	93	Intesa Verde S.r.l. 18547 manca bollo	16,8296
92.	94	DIBIGA Costruzioni S.a.s. 18548	19,4445
93.	95	COPU S.r.l. 18549	16,4817
94.	96	Aurora s.r.l. 18550	23,1717
95.	97	Bennardo Jessica 18551	15,6995
96.	98	Appalti di Vincenzo Tinaglia & C. S.a.s. 18552	15,3837
97.	99	New Company S.r.l. 18553 manca bollo	21,8426
98.	101	Vilardi Giuseppe 18555 manca bollo	16,7991
99.	102	Nuovi Lavori S.a.s. 18556	21,5967
100.	103	Martina Costruzioni S.r.l. 18557 manca bollo	20,9115
101.	104	TIMETIC S.r.l. 18558	19,2347
102.	105	Fallea Salvatore 18559	21,2158
103.	106	La Gardenia Costruzioni Soc. Coop.va 18560	21,8134
104.	107	CMC S.r.l. 18561	20,1470
105.	108	Cieffe Costruzioni S.r.l. 18562	15,3344
106.	109	Spampinato Mario 18563 manca bollo	23,2523
107.	110	DIFIL S.r.l. 18564	23,4302
108.	111	AEGI Spadaro S.r.l. 18565	14,9117
109.	112	MR Costruzioni S.r.l 18566 manca bollo	21,3005
110.	113	Rimmaudo Giuseppe 18567	22,9688
111.	114	Imprefar S.r.l. 18568	14,8722
112.	115	Castronovo Gaspare 18569	23,5493
113.	116	MARSAL Costruzioni S.r.l. 18570 manca bollo	21,6434
114.	117	Giunta Gianluca 18571	17,3522
115.	118	Giovanni Drago 18572	17,9789
116.	119	MGM Costruzioni S.r.l. 18573	20,7774
117.	120	Pistone di Pistone G. S.n.c. 18574 manca bollo	21,9124
118.	121	DEG S.r.l. 18575	13,9418
119.	122	Avv.to: Geosonda Costruzioni S.r.l. 18576 manca bollo	15,3977
120.	123	Avvalimento: Stagno Gaspare (ausiliata) 18577 manca bollo	20,1790
121.	124	Cosentino Giuseppe 18578	17,2236
122.	125	Terra Costruzioni S.r.l. 18579	17,5767
123.	126	SBS Costruzioni S.r.l. 18580	22,0110
124.	127	Betel Costruzioni S.r.l. 18581	21,6757
125.	128	Simmetrica Costruzioni S.r.l. 18582	19,2110
126.	129	Di Maria Costruzioni S.r.l. 18583	19,3641
127.	130	Vican Costruzioni S.r.l. 18584 manca bollo	21,0919
128.	131	C & L Costruzioni S.r.l. 18585	21,1721
129.	132	BC Impianti S.r.l. 18586	19,2043
130.	133	Falco Costruzioni S.r.l. 18587 manca bollo	21,6315
131.	134	Cassisi Ignazio Fabrizio 18588	25,9728
132.	135	Edilservice S.r.l. Soc. Coop.va 18589 manca bollo	20,1121
133.	136	Avv.to: Vinciullo Appalti S.r.l. (ausiliata)18590 manca bollo	15,6764
134.	137	SITEC S.r.l. 18591	13,3947
135.	138	Ecofin Design S.r.l.s. 18592	18,5790
136.	139	Q Tecnika S.r.l. 18593 manca bollo	19,2620

n.ord.	n. plico	Impresa	Ribasso Offerto in %
137.	140	Nigro Group S.r.l.s. 18594	21,8917
138.	141	Calogero Costruzioni S.r.l. 18595	23,2387
139.	142	Avvalimento: Poidomani Costruzioni S.r.l. (ausiliata) 18596	22,5432
140.	143	Galota Antonino S.r.l. 18597	19,6605
141.	145	Iacono e Barone Costruzioni S.r.l. 18599	21,7777
142.	146	Roccasalva Pietro 18600	21,5151
143.	147	GRG Costruzioni di Ragusa Giorgio & C. S.a.s. 18602	21,5075
144.	148	Sammito Giorgio 18603	16,1836
145.	149	Mediterranea Edile di Presti G. e C. S.n.c. 18604	21,4600
146.	150	Agosta Costruzioni S.r.l. 18605	18,7194
147.	151	Mesi S.n.c. 18608	12,1872
148.	152	Minardo Michele 18609	15,2745
149.	153	Muriana Costruzioni S.r.l. 18610	18,7869
150.	154	Scifo Giorgio 18611	24,0687
151.	155	Edilizia 2G S.r.l. 18612	16,0458
152.	156	Costruzioni Gaetano Gerratana S.n.c. 18613	15,3828
153.	157	Sammito Costruzioni S.r.l. 18614	18,1484
154.	158	Meridione Appalti S.r.l. 18617	20,7217
155.	159	Avola Giovanni 18618	20,4987
156.	160	Avola Salvador 18619	17,7462
157.	161	Schininà Giovanni 18620	15,1617
158.	162	Palacino Biagio 18622	15,3060
159.	163	Renova Restauri S.r.l. 18626	23,1132

2) Elenco delle Offerte ESCLUSE

n.ord.	n. plico	Impresa	Ribasso Offerto in %
1.	3	TI.GI. Costruzioni di Tunno Giuseppe 18063 manca bollo	19,2223
2.	52	Fasino Francesco 18445 manca bollo	12,0658
3.	100	CRS Costruzioni S.r.l. 18554	20,3279
4.	144	Montagno Bozzone Alex 18598 manca bollo	23,0911

IL PRESIDENTE

- ***Verificato*** che le offerte ammesse sono superiori a dieci;
- ***Visto*** il punto secondo del disciplinare di gara;
- ***Visto*** l'esito del sorteggio di cui al presente verbale, prima seduta pubblica, con il quale viene stabilito che il metodo, da utilizzare nella presente procedura, per l'individuazione della soglia di anomalia è quello indicato alla lettera b), del secondo comma dell'art.97 del *"Codice"*.

Al fine di determinare ***la soglia di anomalia*** così come previsto dal combinato disposto dall'art.95, quarto comma, e, dall'art.97, secondo e ottavo comma, del *"Codice"*, così come richiamati al punto 14 del bando di gara, ed alla luce delle indicazioni operative in merito alle modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, di cui al comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 05.10.2016,

DISPONE

l'esecuzione delle seguenti operazioni e da atto che il dieci per cento delle offerte ammesse arrotondato all'unità superiore è pari a 16 (sedici).

3) Elenco delle Offerte AMMESSE in ordine DECRESCENTE

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
1.	65	Generale Servizi S.r.l. 18458	29,4522
2.	53	Compat S.c.a.r.l. 18446 (consorzio)	27,75
3.	134	Cassisi Ignazio Fabrizio 18588	25,9728
4.	61	FGM S.r.l. 18454	24,8889
5.	49	AGR S.r.l. 18442	24,3721
6.	154	Scifo Giorgio 18611	24,0687
7.	20	GFG Costruzioni S.r.l. 18390	23,8920
8.	19	La Rocca Vincenco 18388	23,7800
9.	90	Albani Gaetano 18544	23,6416
10.	86	Muneglia Salvatore 18540	23,5742
11.	115	Castronovo Gaspare 18569	23,5493
12.	110	DIFIL S.r.l. 18564	23,4302
13.	48	La Rocca Angelo 18441	23,4179
14.	87	PROACO S.r.l. 18541	23,3815
15.	109	Spampinato Mario 18563	23,2523
16.	141	Calogero Costruzioni S.r.l. 18595	23,2387
17.	77	Nebrodi Impianti S.r.l. 18470	23,1727
18.	96	Aurora s.r.l. 18550	23,1717
19.	163	Renova Restauri S.r.l. 18626	23,1132
20.	73	Essequattro Costruzioni S.r.l. 18466	23,1025
21.	91	Sesto Giuseppe 18545	23,1018
22.	113	Rimmaudo Giuseppe 18567	22,9688
23.	75	Angelico Costruzioni S.r.l. 18468	22,7131
24.	42	MIREDIL S.r.l. 18435	22,6945
25.	58	Sicil Service Soc. Coop. a r.l. 18451	22,5899
26.	142	Poidomani Cos.ni S.r.l. 18596 ausiliata	22,5432
27.	38	Progresso Group S.r.l. 18431	22,5137
28.	54	Zizzo Giulia 18447	22,3010
29.	4	Aprile Salvatore e. C. S.n.c. 18145	22,2309
30.	30	Solarmave S.r.l. 18400	22,1764
31.	9	Soc. Cooperativa SAGESA 18212	22,1471
32.	126	SBS Costruzioni S.r.l. 18580	22,0110
33.	12	ICEV S.r.l. 18308	21,9999
34.	36	Di Vita Giuseppe 1426	21,9467
35.	120	Pistone di Pistone G. S.n.c. 18574	21,9124
36.	45	Di Maggio Filippo 18438	21,9066
37.	43	Alfano S.r.l. 18436	21,8944
38.	140	Nigro Group S.r.l.s. 18594	21,8917
39.	99	New Company S.r.l. 18553	21,8426
40.	2	Cipolla Vincenzo 18062	21,8392
41.	106	La Gardenia Costruzioni Soc. Coop.va 18560	21,8134
42.	145	Iacono e Barone Costruzioni S.r.l. 18599	21,7777
43.	14	Spadaro Giorgio S.r.l. 18310	21,7618
44.	51	Di Mare Sebastiano 18444	21,7395
45.	127	Betel Costruzioni S.r.l. 18581	21,6757
46.	89	Esseaerre Costruzioni S.r.l. 18543	21,6579

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
47.	116	MARSAL Costruzioni S.r.l. 18570	21,6434
48.	74	Saro Costruzioni S.r.l. 18467	21,6390
49.	133	Falco Costruzioni S.r.l. 18587	21,6315
50.	102	Nuovi Lavori S.a.s. 18556	21,5967
51.	56	Anza Giuseppe 18449	21,5855
52.	82	Guastella Paolo 18536	21,5371
53.	146	Roccasalva Pietro 18600	21,5151
54.	147	GRG Costruzioni di Ragusa Giorgio & C. S.a.s. 18602	21,5075
55.	149	Mediterranea Edile di Presti G. e C. S.n.c. 18604	21,4600
56.	88	Gurrieri Vito 18542	21,4585
57.	70	Caltagirone Ugo Giovanni 18463	21,3891
58.	40	OGAR S.r.l. 18433	21,3271
59.	85	Sallemi Rosario 18539	21,3189
60.	76	Euroinfrastrutture S.r.l. 18469	21,3181
61.	6	TST Project S.r.l. 18209	21,3036
62.	112	MR Costruzioni S.r.l 18566	21,3005
63.	78	CARINI Soc. Coop.va 18471	21,2222
64.	105	Fallea Salvatore 18559	21,2158
65.	27	Antinoro Vincenzo 18397	21,2121
66.	28	Opere Generali S.r.l.s. 18398	21,20
67.	131	C & L Costruzioni S.r.l. 18585	21,1721
68.	39	Generali Costruzioni S.r.l. 18432	21,1409
69.	130	Vican Costruzioni S.r.l. 18584	21,0919
70.	57	Notaro Loreto 18450	20,9999
71.	68	Leone Orazio 18461	20,9846
72.	103	Martina Costruzioni S.r.l. 18557	20,9115
73.	37	Cannata Giovanni 18430	20,8755
74.	119	MGM Costruzioni S.r.l. 18573	20,7774
75.	158	Meridione Appalti S.r.l. 18617	20,7217
76.	64	Leanza Alfio 18457	20,5693
77.	159	Avola Giovanni 18618	20,4987
78.	50	Divita Paolo S.r.l. unipers. 18443	20,2935
79.	23	Terlato Giovanni 18393	20,1965
80.	123	Stagno Gaspare 18577 ausiliata CSI group srl ausiliaria	20,1790
81.	107	CMC S.r.l. 18561	20,1470
82.	135	Edilservice S.r.l. Soc. Coop.va 18589	20,1121
83.	81	Edilcarf S.r.l. 18535	20,0795
84.	71	Capobianco Giuseppe 18464	19,9999
85.	60	Gregoli geom. Giuseppe 18453	19,6823
86.	143	Galota Antonino S.r.l. 18597	19,6605
87.	94	DIBIGA Costruzioni S.a.s. 18548	19,4445
88.	129	Di Maria Costruzioni S.r.l. 18583	19,3641
89.	139	Q Tecnika S.r.l. 18593	19,2620
90.	11	Reale Dario 18307	19,2611
91.	104	TIMETIC S.r.l. 18558	19,2347
92.	128	Simmetrica Costruzioni S.r.l. 18582	19,2110
93.	132	BC Impianti S.r.l. 18586	19,2043
94.	8	Borrometi Giovanni e C. S.a.S. 18211	19,1721

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
95.	26	Salafia Giovanni 18396	19,1316
96.	72	Matina geom. Giovanni 18465	18,8888
97.	16	Amato Mario 18385	18,8253
98.	153	Muriana Costruzioni S.r.l. 18610	18,7869
99.	150	Agosta Costruzioni S.r.l. 18605	18,7194
100.	66	Milceri Bausoto Giuseppe 18459	18,6842
101.	138	Ecofin Design S.r.l.s. 18592	18,5790
102.	29	Itria Soc. Coop. 18399	18,3621
103.	35	Boscarino geom. Rosario 18425	18,253
104.	46	ITACA S.c.a.r.l. 18439	18,2497
105.	24	Gielle Costruzioni S.a.s. 18394	18,20
106.	157	Sammito Costruzioni S.r.l. 18614	18,1484
107.	118	Giovanni Drago 18572	17,9789
108.	25	Ital Cantieri S.r.l. 18395	17,8203
109.	160	Avola Salvador 18619	17,7462
110.	125	Terra Costruzioni S.r.l. 18579	17,5767
111.	117	Giunta Gianluca 18571	17,3522
112.	69	Gulletta Simone 18462	17,3075
113.	124	Cosentino Giuseppe 18578	17,2236
114.	32	RA Elettrosistemi S.r.l. 18402	17,1707
115.	7	Costruzioni Edili di Buoanventuira Grazia 18210	17,1433
116.	80	Marcello geom. Leone 18534	16,8544
117.	93	Intesa Verde S.r.l. 18547	16,8296
118.	101	Vilardi Giuseppe 18555	16,7991
119.	95	COPU S.r.l. 18549	16,4817
120.	33	Spartacus Soc. Coop. 18403	16,4207
121.	13	Palumbo Costruzioni S.r.l. 18309	16,3870
122.	5	Sgarito Group S.r.l. 18146	16,3813
123.	148	Sammito Giorgio 18603	16,1836
124.	17	Puleo Vincenzo e c. S.n.c. 18386	16,1516
125.	155	Edilizia 2G S.r.l. 18612	16,0458
126.	67	Labruna Domenico 18460	15,9999
127.	15	Edil Progetti Costruzioni 18384	15,9473
128.	63	Area Iblea S.r.l. 18456	15,8663
129.	10	Farel Impianti S.r.l. 18306	15,8445
130.	97	Bennardo Jessica 18551	15,6995
131.	136	Vinciullo Appalti S.r.l. 18590	15,6764
132.	47	Patriarca geom. Salvatore 18440	15,6750
133.	34	Battaglia Gaudenzio 18424	15,5877
134.	41	SAGEDIL Costruzioni S.r.l. 18434	15,4445
135.	122	Geosonda Costruzioni S.r.l. 18576 ausiliata	15,3977
136.	98	Appalti di Vincenzo Tinaglia & C. S.a.s. 18552	15,3837
137.	156	Costruzioni Gaetano Gerratana S.n.c. 18613	15,3828
138.	108	Cieffe Costruzioni S.r.l. 18562	15,3344
139.	162	Palacino Biagio 18622	15,3060
140.	152	Minardo Michele 18609	15,2745
141.	1	GEMA S.r.l. 18061	15,2354
142.	161	Schininà Giovanni 18620	15,1617

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
143.	59	Cannata Carmelo e Figli S.n.c. 18452	14,9733
144.	62	MAVAN di Callari Carmelo S.n.c. 18455	14,9621
145.	44	C.G. System S.r.l. 18437	14,9560
146.	111	AEGI Spadaro S.r.l. 18565	14,9117
147.	114	Imprefar S.r.l. 18568	14,8722
148.	18	CRF Costruzioni S.r.l. 18387	14,7560
149.	84	Occhipinti geom. Pietro 18538	14,5347
150.	21	CGFC S.r.l. 18391	14,5180
151.	92	Pascal Costruzioni S.r.l. 18546	14,5163
152.	83	Occhipinti Angelo 18537	14,3737
153.	79	Di Giacomo Pietro S.r.l. 18533	14,34
154.	31	Sconzo Mario Costruzioni 18401	14,2118
155.	121	DEG S.r.l. 18575	13,9418
156.	137	SITEC S.r.l. 18591	13,3947
157.	55	Miano Mario 18448	13,237
158.	22	Samoter Sud S.n.c. 18392	13,2012
159.	151	Mesi S.n.c. 18608	12,1872

SPAZIO LASCIATO

INTENZIONALMENTE VUOTO

4) Elenco delle Offerte AMMESSE di maggior ribasso (10% elenco 3)

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
1.	65	Generale Servizi S.r.l. 18458	29,4522
2.	53	Compat S.c.a.r.l. 18446 (consorzio)	27,75
3.	134	Cassisi Ignazio Fabrizio 18588	25,9728
4.	61	FGM S.r.l. 18454	24,8889
5.	49	AGR S.r.l. 18442	24,3721
6.	154	Scifo Giorgio 18611	24,0687
7.	20	GFG Costruzioni S.r.l. 18390	23,8920
8.	19	La Rocca Vincenco 18388	23,7800
9.	90	Albani Gaetano 18544	23,6416
10.	86	Muneglia Salvatore 18540	23,5742
11.	115	Castronovo Gaspare 18569	23,5493
12.	110	DIFIL S.r.l. 18564	23,4302
13.	48	La Rocca Angelo 18441	23,4179
14.	87	PROACO S.r.l. 18541	23,3815
15.	109	Spampinato Mario 18563	23,2523
16.	141	Calogero Costruzioni S.r.l. 18595	23,2387

5) Elenco delle Offerte AMMESSE di minor ribasso (10% elenco 3)

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
1.	62	MAVAN di Callari Carmelo S.n.c. 18455	14,9621
2.	44	C.G. System S.r.l. 18437	14,9560
3.	111	AEGI Spadaro S.r.l. 18565	14,9117
4.	114	Imprefar S.r.l. 18568	14,8722
5.	18	CRF Costruzioni S.r.l. 18387	14,7560
6.	84	Occhipinti geom. Pietro 18538	14,5347
7.	21	CGFC S.r.l. 18391	14,5180
8.	92	Pascal Costruzioni S.r.l. 18546	14,5163
9.	83	Occhipinti Angelo 18537	14,3737
10.	79	Di Giacomo Pietro S.r.l. 18533	14,34
11.	31	Sconzo Mario Costruzioni 18401	14,2118
12.	121	DEG S.r.l. 18575	13,9418
13.	137	SITEC S.r.l. 18591	13,3947
14.	55	Miano Mario 18448	13,237
15.	22	Samoter Sud S.n.c. 18392	13,2012
16.	151	Mesi S.n.c. 18608	12,1872

SPAZIO LASCIATO

INTENZIONALMENTE VUOTO

6) Elenco delle Offerte residuali dopo il taglio delle ali

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
1.	77	Nebrodi Impianti S.r.l. 18470	23,1727
2.	96	Aurora s.r.l. 18550	23,1717
3.	163	Renova Restauri S.r.l. 18626	23,1132
4.	73	Essequattro Costruzioni S.r.l. 18466	23,1025
5.	91	Sesto Giuseppe 18545	23,1018
6.	113	Rimmaudo Giuseppe 18567	22,9688
7.	75	Angelico Costruzioni S.r.l. 18468	22,7131
8.	42	MIREDIL S.r.l. 18435	22,6945
9.	58	Sicil Service Soc. Coop. a r.l. 18451	22,5899
10.	142	Poidomani Cos.ni S.r.l. 18596 ausiliata	22,5432
11.	38	Progresso Group S.r.l. 18431	22,5137
12.	54	Zizzo Giulia 18447	22,3010
13.	4	Aprile Salvatore e. C. S.n.c. 18145	22,2309
14.	30	Solarmave S.r.l. 18400	22,1764
15.	9	Soc. Cooperativa SAGESA 18212	22,1471
16.	126	SBS Costruzioni S.r.l. 18580	22,0110
17.	12	ICEV S.r.l. 18308	21,9999
18.	36	Di Vita Giuseppe 1426	21,9467
19.	120	Pistone di Pistone G. S.n.c. 18574	21,9124
20.	45	Di Maggio Filippo 18438	21,9066
21.	43	Alfano S.r.l. 18436	21,8944
22.	140	Nigro Group S.r.l.s. 18594	21,8917
23.	99	New Company S.r.l. 18553	21,8426
24.	2	Cipolla Vincenzo 18062	21,8392
25.	106	La Gardenia Costruzioni Soc. Coop.va 18560	21,8134
26.	145	Iacono e Barone Costruzioni S.r.l. 18599	21,7777
27.	14	Spadaro Giorgio S.r.l. 18310	21,7618
28.	51	Di Mare Sebastiano 18444	21,7395
29.	127	Betel Costruzioni S.r.l. 18581	21,6757
30.	89	Esseaerre Costruzioni S.r.l. 18543	21,6579
31.	116	MARSAL Costruzioni S.r.l. 18570	21,6434
32.	74	Saro Costruzioni S.r.l. 18467	21,6390
33.	133	Falco Costruzioni S.r.l. 18587	21,6315
34.	102	Nuovi Lavori S.a.s. 18556	21,5967
35.	56	Anza Giuseppe 18449	21,5855
36.	82	Guastella Paolo 18536	21,5371
37.	146	Roccasalva Pietro 18600	21,5151
38.	147	GRG Costruzioni di Ragusa Giorgio & C. S.a.s. 18602	21,5075
39.	149	Mediterranea Edile di Presti G. e C. S.n.c. 18604	21,4600
40.	88	Gurrieri Vito 18542	21,4585
41.	70	Caltagirone Ugo Giovanni 18463	21,3891
42.	40	OGAR S.r.l. 18433	21,3271
43.	85	Sallemi Rosario 18539	21,3189
44.	76	Euroinfrastrutture S.r.l. 18469	21,3181
45.	6	TST Project S.r.l. 18209	21,3036
46.	112	MR Costruzioni S.r.l 18566	21,3005

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
47.	78	CARINI Soc. Coop.va 18471	21,2222
48.	105	Fallea Salvatore 18559	21,2158
49.	27	Antinoro Vincenzo 18397	21,2121
50.	28	Opere Generali S.r.l.s. 18398	21,20
51.	131	C & L Costruzioni S.r.l. 18585	21,1721
52.	39	Generali Costruzioni S.r.l. 18432	21,1409
53.	130	Vican Costruzioni S.r.l. 18584	21,0919
54.	57	Notaro Loreto 18450	20,9999
55.	68	Leone Orazio 18461	20,9846
56.	103	Martina Costruzioni S.r.l. 18557	20,9115
57.	37	Cannata Giovanni 18430	20,8755
58.	119	MGM Costruzioni S.r.l. 18573	20,7774
59.	158	Meridione Appalti S.r.l. 18617	20,7217
60.	64	Leanza Alfio 18457	20,5693
61.	159	Avola Giovanni 18618	20,4987
62.	50	Divita Paolo S.r.l. unipers. 18443	20,2935
63.	23	Terlato Giovanni 18393	20,1965
64.	123	Stagno Gaspare 18577 ausiliata CSI group srl ausiliaria	20,1790
65.	107	CMC S.r.l. 18561	20,1470
66.	135	Edilservice S.r.l. Soc. Coop.va 18589	20,1121
67.	81	Edilcarf S.r.l. 18535	20,0795
68.	71	Capobianco Giuseppe 18464	19,9999
69.	60	Gregoli geom. Giuseppe 18453	19,6823
70.	143	Galota Antonino S.r.l. 18597	19,6605
71.	94	DIBIGA Costruzioni S.a.s. 18548	19,4445
72.	129	Di Maria Costruzioni S.r.l. 18583	19,3641
73.	139	Q Tecnika S.r.l. 18593	19,2620
74.	11	Reale Dario 18307	19,2611
75.	104	TIMETIC S.r.l. 18558	19,2347
76.	128	Simmetrica Costruzioni S.r.l. 18582	19,2110
77.	132	BC Impianti S.r.l. 18586	19,2043
78.	8	Borrometi Giovanni e C. S.a.S. 18211	19,1721
79.	26	Salafia Giovanni 18396	19,1316
80.	72	Matina geom. Giovanni 18465	18,8888
81.	16	Amato Mario 18385	18,8253
82.	153	Muriana Costruzioni S.r.l. 18610	18,7869
83.	150	Agosta Costruzioni S.r.l. 18605	18,7194
84.	66	Milceri Bausoto Giuseppe 18459	18,6842
85.	138	Ecofin Design S.r.l.s. 18592	18,5790
86.	29	Itria Soc. Coop. 18399	18,3621
87.	35	Boscarino geom. Rosario 18425	18,253
88.	46	ITACA S.c.a.r.l. 18439	18,2497
89.	24	Gielle Costruzioni S.a.s. 18394	18,20
90.	157	Sammito Costruzioni S.r.l. 18614	18,1484
91.	118	Giovanni Drago 18572	17,9789
92.	25	Ital Cantieri S.r.l. 18395	17,8203
93.	160	Avola Salvador 18619	17,7462
94.	125	Terra Costruzioni S.r.l. 18579	17,5767

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
95.	117	Giunta Gianluca 18571	17,3522
96.	69	Gulletta Simone 18462	17,3075
97.	124	Cosentino Giuseppe 18578	17,2236
98.	32	RA Elettrosistemi S.r.l. 18402	17,1707
99.	7	Costruzioni Edili di Buoanventuira Grazia 18210	17,1433
100.	80	Marcello geom. Leone 18534	16,8544
101.	93	Intesa Verde S.r.l. 18547	16,8296
102.	101	Vilardi Giuseppe 18555	16,7991
103.	95	COPU S.r.l. 18549	16,4817
104.	33	Spartacus Soc. Coop. 18403	16,4207
105.	13	Palumbo Costruzioni S.r.l. 18309	16,3870
106.	5	Sgarito Group S.r.l. 18146	16,3813
107.	148	Sammito Giorgio 18603	16,1836
108.	17	Puleo Vincenzo e c. S.n.c. 18386	16,1516
109.	155	Edilizia 2G S.r.l. 18612	16,0458
110.	67	Labruna Domenico 18460	15,9999
111.	15	Edil Progetti Costruzioni 18384	15,9473
112.	63	Area Iblea S.r.l. 18456	15,8663
113.	10	Farel Impianti S.r.l. 18306	15,8445
114.	97	Bennardo Jessica 18551	15,6995
115.	136	Vinciullo Appalti S.r.l. 18590	15,6764
116.	47	Patriarca geom. Salvatore 18440	15,6750
117.	34	Battaglia Gaudenzio 18424	15,5877
118.	41	SAGEDIL Costruzioni S.r.l. 18434	15,4445
119.	122	Geosonda Costruzioni S.r.l. 18576 ausiliata	15,3977
120.	98	Appalti di Vincenzo Tinaglia & C. S.a.s. 18552	15,3837
121.	156	Costruzioni Gaetano Gerratana S.n.c. 18613	15,3828
122.	108	Cieffe Costruzioni S.r.l. 18562	15,3344
123.	162	Palacino Biagio 18622	15,3060
124.	152	Minardo Michele 18609	15,2745
125.	1	GEMA S.r.l. 18061	15,2354
126.	161	Schininà Giovanni 18620	15,1617
127.	59	Cannata Carmelo e Figli S.n.c. 18452	14,9733
Media Aritmetica			19,56467323
Prima cifra dopo la virgola			5
Media Aritmetica decrementata del 5% = Soglia di Anomalia			***18,58643957***

SPAZIO LASCIATO
INTENZIONALMENTE VUOTO

7) Elenco delle offerte ammesse da escludere automaticamente pari o superiori alla Soglia di Anomalia

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
1.	65	Generale Servizi S.r.l. 18458	29,4522
2.	53	Compat S.c.a.r.l. 18446 (consorzio)	27,75
3.	134	Cassisi Ignazio Fabrizio 18588	25,9728
4.	61	FGM S.r.l. 18454	24,8889
5.	49	AGR S.r.l. 18442	24,3721
6.	154	Scifo Giorgio 18611	24,0687
7.	20	GFG Costruzioni S.r.l. 18390	23,8920
8.	19	La Rocca Vincenco 18388	23,7800
9.	90	Albani Gaetano 18544	23,6416
10.	86	Muneglia Salvatore 18540	23,5742
11.	115	Castronovo Gaspare 18569	23,5493
12.	110	DIFIL S.r.l. 18564	23,4302
13.	48	La Rocca Angelo 18441	23,4179
14.	87	PROACO S.r.l. 18541	23,3815
15.	109	Spampinato Mario 18563	23,2523
16.	141	Calogero Costruzioni S.r.l. 18595	23,2387
17.	77	Nebrodi Impianti S.r.l. 18470	23,1727
18.	96	Aurora s.r.l. 18550	23,1717
19.	163	Renova Restauri S.r.l. 18626	23,1132
20.	73	Essequattro Costruzioni S.r.l. 18466	23,1025
21.	91	Sesto Giuseppe 18545	23,1018
22.	113	Rimmaudo Giuseppe 18567	22,9688
23.	75	Angelico Costruzioni S.r.l. 18468	22,7131
24.	42	MIREDIL S.r.l. 18435	22,6945
25.	58	Sicil Service Soc. Coop. a r.l. 18451	22,5899
26.	142	Poidomani Cos.ni S.r.l. 18596 ausiliata	22,5432
27.	38	Progresso Group S.r.l. 18431	22,5137
28.	54	Zizzo Giulia 18447	22,3010
29.	4	Aprile Salvatore e. C. S.n.c. 18145	22,2309
30.	30	Solarmave S.r.l. 18400	22,1764
31.	9	Soc. Cooperativa SAGESA 18212	22,1471
32.	126	SBS Costruzioni S.r.l. 18580	22,0110
33.	12	ICEV S.r.l. 18308	21,9999
34.	36	Di Vita Giuseppe 1426	21,9467
35.	120	Pistone di Pistone G. S.n.c. 18574	21,9124
36.	45	Di Maggio Filippo 18438	21,9066
37.	43	Alfano S.r.l. 18436	21,8944
38.	140	Nigro Group S.r.l.s. 18594	21,8917
39.	99	New Company S.r.l. 18553	21,8426
40.	2	Cipolla Vincenzo 18062	21,8392
41.	106	La Gardenia Costruzioni Soc. Coop.va 18560	21,8134
42.	145	Iacono e Barone Costruzioni S.r.l. 18599	21,7777
43.	14	Spadaro Giorgio S.r.l. 18310	21,7618
44.	51	Di Mare Sebastiano 18444	21,7395
45.	127	Betel Costruzioni S.r.l. 18581	21,6757
46.	89	Esseaerre Costruzioni S.r.l. 18543	21,6579

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
47.	116	MARSAL Costruzioni S.r.l. 18570	21,6434
48.	74	Saro Costruzioni S.r.l. 18467	21,6390
49.	133	Falco Costruzioni S.r.l. 18587	21,6315
50.	102	Nuovi Lavori S.a.s. 18556	21,5967
51.	56	Anza Giuseppe 18449	21,5855
52.	82	Guastella Paolo 18536	21,5371
53.	146	Roccasalva Pietro 18600	21,5151
54.	147	GRG Costruzioni di Ragusa Giorgio & C. S.a.s. 18602	21,5075
55.	149	Mediterranea Edile di Presti G. e C. S.n.c. 18604	21,4600
56.	88	Gurrieri Vito 18542	21,4585
57.	70	Caltagirone Ugo Giovanni 18463	21,3891
58.	40	OGAR S.r.l. 18433	21,3271
59.	85	Sallemi Rosario 18539	21,3189
60.	76	Euroinfrastrutture S.r.l. 18469	21,3181
61.	6	TST Project S.r.l. 18209	21,3036
62.	112	MR Costruzioni S.r.l 18566	21,3005
63.	78	CARINI Soc. Coop.va 18471	21,2222
64.	105	Fallea Salvatore 18559	21,2158
65.	27	Antinoro Vincenzo 18397	21,2121
66.	28	Opere Generali S.r.l.s. 18398	21,20
67.	131	C & L Costruzioni S.r.l. 18585	21,1721
68.	39	Generali Costruzioni S.r.l. 18432	21,1409
69.	130	Vican Costruzioni S.r.l. 18584	21,0919
70.	57	Notaro Loreto 18450	20,9999
71.	68	Leone Orazio 18461	20,9846
72.	103	Martina Costruzioni S.r.l. 18557	20,9115
73.	37	Cannata Giovanni 18430	20,8755
74.	119	MGM Costruzioni S.r.l. 18573	20,7774
75.	158	Meridione Appalti S.r.l. 18617	20,7217
76.	64	Leanza Alfio 18457	20,5693
77.	159	Avola Giovanni 18618	20,4987
78.	50	Divita Paolo S.r.l. unipers. 18443	20,2935
79.	23	Terlato Giovanni 18393	20,1965
80.	123	Stagno Gaspare 18577 ausiliata CSI group srl ausiliaria	20,1790
81.	107	CMC S.r.l. 18561	20,1470
82.	135	Edilservice S.r.l. Soc. Coop.va 18589	20,1121
83.	81	Edilcarf S.r.l. 18535	20,0795
84.	71	Capobianco Giuseppe 18464	19,9999
85.	60	Gregoli geom. Giuseppe 18453	19,6823
86.	143	Galota Antonino S.r.l. 18597	19,6605
87.	94	DIBIGA Costruzioni S.a.s. 18548	19,4445
88.	129	Di Maria Costruzioni S.r.l. 18583	19,3641
89.	139	Q Tecnika S.r.l. 18593	19,2620
90.	11	Reale Dario 18307	19,2611
91.	104	TIMETIC S.r.l. 18558	19,2347
92.	128	Simmetrica Costruzioni S.r.l. 18582	19,2110
93.	132	BC Impianti S.r.l. 18586	19,2043
94.	8	Borrometi Giovanni e C. S.a.S. 18211	19,1721

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
95.	26	Salafia Giovanni 18396	19,1316
96.	72	Matina geom. Giovanni 18465	18,8888
97.	16	Amato Mario 18385	18,8253
98.	153	Muriana Costruzioni S.r.l. 18610	18,7869
99.	150	Agosta Costruzioni S.r.l. 18605	18,7194
100.	66	Milceri Bausoto Giuseppe 18459	18,6842

Per quanto sopra

IL PRESIDENTE

- Visto il punto 14 del bando di gara;
- Visto il punto secondo del disciplinare di gara;
- Visti i precedenti verbali di gara;
- Visto il processo di individuazione della soglia di anomalia così come sopra condotto;

PROPONE

Ai sensi dell'art.32 del *"Codice"*, di aggiudicare l'appalto di che trattasi alla *"Società a Responsabilità Limitata Semplificata"* denominata: *"ECOFIN DESIGN S.R.L.S."*, con sede in Catania Corso Sicilia n.24, P. IVA -05278860878- (plico n.138), che ha proposto l'offerta del 18,5790% (diciottovirgolacinquemilasettecentonovanta), che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia come sopra individuata.

DA ATTO CHE

Per effetto del ribasso dalla stessa proposto scaturisce il seguente quadro economico:

1. Importo posto a Base d'Asta	€ 57.671,94
2. A detrarre il ribasso d'asta pari al 18,5790%	€ 10.714,86
3. Importo Aggiudicazione (euro)	€ 46.957,07
4. Oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€ 4.330,08
5. ***Sommano(3+4) = Importo Contrattuale***	***€ 51.287,15***

Vice aggiudicataria risulta essere l'offerta pari al 18,3621% (diciottovirgolatremilaseicentoventuno) proposta alla *"Società Cooperativa"* denominata *"ITRIA SOCIETA' COOPERATIVA"* (plico n.29), con sede in Favara (AG) Viale Aldo Moro n.212 P. IVA -01672660840-.

Ai sensi dell'art. 73 del *"Codice"*, considerato che il presente verbale rappresenta avviso sui risultati della procedura di affidamento ***pubblicare lo stesso in maniera integrale, omettendone le parti contenenti "dati sensibili e giudiziari", per giorni quindici naturali successivi e continui, mediante affissione all'albo pretorio ordinario, presso il sito web istituzionale o profilo di committente alla voce Bandi e Gare e nella sezione "Amministrazione Trasparente" e presso l'albo pretorio on-line,*** dando atto che in ogni caso dovranno rispettarsi tutte le altre forme di pubblicazione nei termini e nei modi ivi previste.

La Commissione di gara infine dà atto che il presente verbale contiene tutte le informazioni di cui alla vigente normativa ed è stato redatto nel rispetto delle disposizioni ivi contenute, lo stesso risulta essere composto da trentotto (38) facciate intere e sedici (16) righi, comprese le firme e le specifiche legate alle stesse, della trentanovesima occorrono, per la chiusura dello stesso.

Il Presidente a questo punto essendo terminata la procedura aperta, dichiara conclusi i lavori, scioglie la seduta e dispone che si proceda a custodire tutta la documentazione di gara con tutte le necessarie cautele affinché ne sia assicurata l'intangibilità, ad ulteriore cautela il Presidente dispone che detta documentazione sia conservata in un armadio chiuso a chiave, posto nell'Ufficio del Coordinatore del Servizio Contratti, fino all'adozione della determinazione di approvazione della presente proposta di aggiudicazione.

Quanto precede ha termine alle ore 14.00 del giorno 28.03.2017 ed il presente verbale viene letto, approvato, confermato e sottoscritto come di seguito:

F.to Il Presidente Arch. Maria Angela Mormina

F.to 1°componente Geom. Giovambattista Ragusa

F.to 2°componente Arch. Gaudenzio Occhipinti

F.to Componente Verbalizzante Geom. Filippo Barone

COMUNE di SANTA CROCE CAMERINA

Provincia di Ragusa - Libero Consorzio Comunale

Terzo Dipartimento Assetto del Territorio

"Servizio Contratti"

PER USO PUBBLICAZIONE

Il presente Verbale, da utilizzare per la pubblicazione, composto da trentotto (38) facciate intere e sedici righi, comprese le firme e le specifiche legate alle stesse, che occorrono per la chiusura dello stesso, è conforme all'originale agli atti di questo Comune.

Santa Croce Camerina, li 29 Marzo 2017

Il Coordinatore del Servizio Contratti

(Geom. Filippo Barone)