COMUNE di SANTA CROCE CAMERINA

Provincia di Ragusa - Libero Consorzio Comunale

Terzo Dipartimento Assetto del Territorio

"Servizio Contratti"

Prot.n. 18303 C.F. 00196160881

VERBALE DI GARA AD INCANTO PUBBLICO

1. *Per l'appalto dei lavori relativi al "Lungomare Amerigo Vespucci in Punta Secca".*
2. *Importo complessivo dell'appalto € **70.677,70**;*
3. *Importo posto a base d'asta soggetto a ribasso **€ 69.629,06**;*
4. *Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso € **1.048,64**;*
5. *CIG "65246664B6"***.**

L'anno duemilasedici addì **ventidue** del mese di **novembre** alle ore **11,00**, in S. Croce Camerina presso l'Ufficio Contratti sito in via A. Moravia n.15, aperto al pubblico, si è riunita e pertanto insediata la commissione di gara, prevista dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti, nominata dal Dirigente del III Dipartimento con provvedimento n.14322 del 22.11.16 e così composta:

1. Arch. Maria Angela Mormina - Dirigente del III Dipartimento - *"Presidente"*;
2. Geom. Giuseppe Migliaccio - Dipendente U.T.C. - *"Componente";*
3. Sig.ra Emanuela Nativo - Dipendente U.T.C. - *"Componente"*
4. Geom. Filippo Barone - Coordinatore Servizio Contratti - *"Componente"*.

Svolge le funzioni di verbalizzante il geom. Filippo Barone.

Ciascun membro della Commissione, come sopra composta, dichiara l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, nel presente procedimento (art. 6-bis della Legge n.241/1990 e Codice di Comportamento del personale dell'ente adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 14/01/2014), nonché l'insussistenza a proprio carico di condanne, ancorché non definitive, per reati contro la P.A. (art.35-bis D.Lgs n.165/2001 come inserito dall'art.1, c.46, della Legge n.190/2012).

IL PRESIDENTE

Preliminarmente da atto che i plichi, delle imprese partecipanti, sono pervenute presso quest'Ufficio con nota n.18076 del 22.11.2016 alle ore 11,40.

Dato atto della regolarità della Commissione e dell'insediamento stessa, ai sensi dell'art.97, secondo ed ottavo comma, del *"Codice"* (D.lgs. 19 aprile 2016, n.50), così come richiamato al punto **14.** del bando di gara ed al Punto Secondo del Disciplinare, per il calcolo della soglia di anomalia, procede al sorteggio di uno dei metodi indicati al secondo comma dell'art.97 de quo.

Occorre quindi procedere, in osservanza delle specifiche prescrizioni, ad immediato sorteggio per individuare il metodo di calcolo della soglia di anomalia. Si procede quindi a detta operazione, alla quale assistono Gaudenzio Occhipinti nato a Ragusa il 28.12.1966 e Ragusa Giovambattista nato a Ragusa il 06.10.1960, all'uopo invitati dalla commissione di gara.

Si preparano cinque polizze, tante quanto sono i metodi previsti da detta norma, tutte uguali per dimensioni, timbrate e controfirmate dai componenti del seggio. Su ciascuna di esse viene scritto l'articolo (97) il comma (secondo) e la relativa lettera di riferimento (a, b, c, d, e), dal legislatore attribuiti, quindi le polizze vengono ripiegate in modo da essere illeggibili dall'esterno e tutte di identica apparenza. Esse quindi vengono inserite in un contenitore rigido non trasparente. Il Presidente comunica che sarà utilizzato, per il calcolo della soglia di anomalia, il metodo scritto sulla polizza estratta per prima.

Procede all'estrazione il Sig. Ragusa Giovambattista, che, senza poter vedere il contenuto del contenitore, ne estrae una polizza e la consegna al Presidente. Il Presidente apre la polizza estratta e legge: *"art. 97, comma secondo, lettera d"*, pertanto dichiara che il metodo, da utilizzare nella presente procedura, per l'individuazione della soglia di anomalia è quello indicato alla lettera d), del secondo comma dell'art.97 del *"Codice"*.

PREMETTE CHE

- ai fini della presente procedura, s'intende per:
  - *a) "Codice"* il testo del Decreto Legislativo 18.04.2016 n.50, così come introdotto, nella Regione Sicilia, dall'art.24 della Legge Regionale 17.05.2016, n.8 ;
  - *b) "Regolamento"* le parti ancora in vigore del testo del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207, ovvero il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del citato *"Codice"*;
- restano invariati il valore e l'efficacia di tutte le disposizioni delle leggi regionali in materia;
- in osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento giuridico comunitario sostanzialmente recepiti con il *"Codice"*, trovano altresì applicazione nella presente procedura solo quegli istituti di pretta derivazione comunitaria dei quali non si può negare la diretta applicazione degli stessi nella Regione Sicilia;
- il Comune di Santa Croce Camerina con delibera di G.M. n. 131, del 04.12.2015, approvava il progetto per l'espletamento dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo pari ad *€ 99.850,00* di cui *€ 69.629,06* a base d'asta, *€ 1.048,64* per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta ed *€ 29.172,30* per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determina del Dirigente del 3° Dip.to *n. 1033* del 31.10.2016, veniva approvato lo schema del bando di gara, ed altresì si stabiliva di procedere all'aggiudicazione dei lavori in argomento

mediante gara ad evidenza pubblica nella forma della procedura aperta, da espletarsi ai sensi e con le modalità dettate dal *"Codice"*, inoltre si stabiliva il criterio di Aggiudicazione, come di seguito specificato: (di seguito si riporta estratto bando di gara in argomento punto 14.)

Criterio di Aggiudicazione: Al minor prezzo di cui all'art.95, quarto comma lett. a), del "Codice". Unicamente al minor prezzo o al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base d'asta, ai sensi del combinato disposto dall'art. 95, quarto comma, e 97, ottavo comma del "Codice", pertanto l'aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta che praticherà il massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto **3.3** del presente bando, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con quattro cifre decimali, ***con esclusione automatica*** dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.97, secondo comma 2, del "Codice". Qualora il numero delle offerte ammesse sia superiore a dieci, nella presente procedura non trovano applicazione i commi 4, 5 e 6 dell'art.97 del "Codice". Comunque la facoltà di esclusione automatica di cui sopra non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. Si precisa che non si terrà conto, in alcun modo, delle eventuali cifre decimali oltre la quarta.

Per maggiori dettagli legati al criterio di aggiudicazione si rimanda al corrispondente punto del disciplinare di gara, in ogni caso si chiarisce e si ribadisce che:

1. questa stazione appaltante, così come previsto dall'art.97, comma ottavo, del "Codice" per la presente procedura, si avvale della facoltà di esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.97, secondo comma 2, del "Codice".
2. il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta unica espressa in cifra percentuale di ribasso, con 4 (quattro) cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta pari ad **€ 69.629,06 p.3.3 presente bando**, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, applicabile uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara, secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara.
3. non si terrà conto, in alcun modo, delle eventuali cifre decimali successive alla quarta. Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari ed in aumento;
4. si procederà all'esclusione automatica, dalla presente procedura, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dall'art.97, comma ottavo, del "Codice";
5. l'esclusione automatica, di cui sopra, sempre ai sensi dell'art.97, comma ottavo, del "Codice", non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10;
6. nel caso di cui al superiore **punto 14. sub 5.**, verrà dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del migliore offerente, ovvero a favore di quella offerta che, fra tutte quelle ammesse, presenterà il maggior valore di ribasso, fatta salva comunque la facoltà di questa stazione appaltante di valutare la congruità di detta offerta, come di ogni altra, che in base ad "elementi specifici" appaia anormalmente bassa, applicandosi in tal caso quanto disposto dall'art.97, comma 6, del "Codice";
7. ai sensi dell'art.95, comma 12, del "Codice" questa stazione appaltante non procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta, a proprio giudizio, risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
8. l'eventuale procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse è esclusivamente disciplinato dall'art.97, del "Codice";
9. infine questa stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art.110 del "Codice".

- l'opera che in questo procedimento ci occupa è finanziata mediante mutuo contratto con la Cassa DD.PP. posizione n.6013768;
- con il citato bando è stato stabilito altresì che, per prendere parte al pubblico incanto, le ditte interessate dovevano fare pervenire a questo Comune in plico sigillato, a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale anche non statale, sia l'offerta che gli altri documenti prescritti, non più tardi delle ore 10.00 del giorno fissato per la gara e precisamente entro le ore 10.00 del giorno 22.11.2016;
- ai sensi dell'art.36 del *"Codice",* al fine di garantire la fase pubblicistica della presente procedura il bando di gara di cui si tratta è stato pubblicato, in maniera continuativa, come di seguito specificato:

In Maniera Integrale -Bando e Modulo/Istanza-

1. sul sito informatico dell'ANAC dal 31.10.2016 al corrispondente CIG;
2. sul sito Web istituzionale, o profilo committente ivi compresi gli elaborati per la stima del costo, dal 31.10.2016 al 22.11.2016 ore 10.00;
3. all'Albo Pretorio, ordinario o cartaceo di questo Comune, dal 02.11.16 al 22.11.16 ore 10.00 n. Reg. Messo 898;
4. all'Albo Pretorio on-line, ivi compresi gli elaborati per la stima del costo, dal 31.10.2016 al 22.11.2016;
5. trasmesso con pec del 31.10.2016, per la pubblicazione sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente, assistito dai componenti la commissione, procede alle seguenti operazioni:

A. Conferma che è aperta la gara di pubblico incanto per l'affidamento dei lavori in oggetto per partecipare alla quale hanno fatto pervenire plichi n.141imprese, così come indicato nella citata nota n.18076 del 22.11.2016, tutte pervenute entro il termine come risulta dal timbro e dall'ora apposti dal competente Ufficio Protocollo.

B. Deposita a vista tutti i plichi pervenuti, ed al fine di stabilire se sono state rispettate dai concorrenti le modalità di presentazione e i criteri di ammissibilità delle offerte così come previsto dal bando di gara, esegue, sempre in uno con i componenti della commissione, le seguenti operazioni relativamente ai citati plichi:
   - li numera secondo l'ordine del protocollo;
   - controlla e fa constatare l'integrità degli stessi;
   - controlla l'oggetto e la rispondenza alla gara in esame;

- verifica che siano pervenuti entro i termini stabiliti;
- stila l'elenco di tutti i concorrenti numerando i plichi in ordine di protocollo.

Plico	***Ditta***
1.	Opere Generali S.r.l.s 17715
2.	Vullo Salvatore 17716
3.	Meridione Appalti S.r.l. 17770
4.	Impresa Edile geom. Fasciana Stefano 17771
5.	TI.GI. Costruzioni di Tunno Giuseppe 17772
6.	M.B.G. di Milceri Bausoto Giuseppe 1773
7.	Amato Mario 17774
8.	Fasino Francesco 17838
9.	Salafia Giovanni 17839
10.	Samoter Sud dei F.lli Caruso & C. S.n.c. 17840
11.	Impresa Costruzioni geom. Antinoro Vincenzo D. 17841
12.	Costruzioni Maria SS. dei Miracoli di Territo Silvio e C. S.a.s. 17842
13.	Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe S.a.s. 17843
14.	Aprile Salvatore e C. S.n.c. 17844
15.	Spadaro Giorgio S.r.l. 17845
16.	DEG S.r.l. 17910
17.	Geosonda Costruzioni S.r.l. 17911
18.	Carrubba Giuseppe 17912
19.	Progresso Group S.r.l. 17913
20.	Martina Costruzioni S.r.l. 17914
21.	Farel Impianti S.r.l. 17915
22.	La Rocca Angelo 17916
23.	Mosedil S.r.l. 17917
24.	Lacinia Costruzioni S.r.l. 17918
25.	Impresa geom. Bellavia Alfonso 17919
26.	Icev S.r.l. 17920
27.	AN.CO S.r.l. 17921
28.	Cotolo S.r.l. 17922
29.	Impresa di Costruzioni di Imbergamo Calogero 17923
30.	Generali Costruzioni S.r.l. 17924
31.	M.R. Costruzioni S.r.l. 17925
32.	C.M.C. S.r.l. 17926
33.	Calvo S.r.l. 17927
34.	Leone Orazio S.r.l. unipersonale 17928
35.	Zappietro Paolo Antonio 17929
36.	TE.CA Costruzioni S.r.l. 17930
37.	Patriarca geom. Salvatore 17931
38.	Calogero Costruzioni S.r.l.17932
39.	Angelico Mario Costruzioni S.r.l. 17934
40.	Linera Costruzioni S.r.l. 17935
41.	Blas Costruzioni S.r.l. 17936
42.	Vican Costruzioni S.r.l. 17937
43.	Pullara Calogero 17938
44.	CSC S.r.l. semplificata 17939
45.	Laneri Costruzioni di Laneri geom. Giuseppe 17940
46.	Gila S.r.l. 17941
47.	Saro Costruzioni S.r.l. 17942
48.	New Energy Group S.r.l. 17943

Plico	***Ditta***
49.	Essequattro Costruzioni S.r.l. 17944
50.	Nebrodi Impianti S.r.l. 17945
51.	Impresa Edile Montagno Bozzone Alex 17968

A questo punto il Presidente sospende le operazioni di gara e dispone che si proceda a custodire tutta la documentazione di gara con tutte le necessarie cautele affinché ne sia assicurata l'intangibilità. Pertanto si procede ad inserire tutta la documentazione di gara in 3 scatoloni i cui lembi vengono chiusi con nastro adesivo su cui il Presidente ed i componenti appongono la loro sigla. Ad ulteriore cautela il Presidente dispone che detti scatoloni vengano custoditi nella stanza che è possibile chiudere a chiave, ove l'Ufficio Contratti conserva la documentazione di gara per un certo periodo di tempo dopo la conclusione della stessa. Quanto precede ha termine alle ore 13.40, ed il Presidente, del seggio di gara, dà comunicazione che le operazioni di gara riprenderanno alle ore 15.30 del 22.11.2016.

F.to Il Presidente _____

*F.to 1°componente*_____

F.to 2°componente _____

F.to Componente Verbalizzante _____

Prot.n. 18303 C.F. 00196160881

VERBALE DI GARA AD INCANTO PUBBLICO

SECONDA SEDUTA PUBBLICA

1. *Per l'appalto dei lavori relativi al "Lungomare Amerigo Vespucci in Punta Secca".*
2. *Importo complessivo dell'appalto € **70.677,70**;*
3. *Importo posto a base d'asta soggetto a ribasso **€ 69.629,06**;*
4. *Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso € **1.048,64**;*
5. *CIG "65246664B6"***.**

Alle ore 15,30 del 22.11.2016 alla presenza di tutti i componenti del seggio, riprendono le operazioni di gara. Il Presidente preliminarmente controlla e fa constatare l'integrità dei 3 scatoloni nei quali a conclusione dei lavori svolti nell'ultima seduta erano stati racchiusi i documenti di gara. Si procede quindi ad eseguire le operazioni di cui al precedente verbale riportate alla lettera B).

Plico	***Ditta***
52.	Cap. Ital Service S.r.l. 17969
53.	Poidomani Costruzioni S.r.l. 17970
54.	Impresa Edile Baglieri Giovanni Antonio S.n.c. 17971
55.	Impresa Costruzioni geom. Marcello Leone 17972
56.	Edil Progetti costruzioni di Mazza Francesco 17973
57.	VGN Refrattari S.r.l. 17974
58.	Bucceri Pietro S.r.l. 17975
59.	Impresa Edile Gurrieri Vito 17976
60.	Occhipinti Angelo S.r.l. 17978
61.	MA.VAN. di Callari Carmelo e Antonello S.n.c. 17979
62.	La Gardenia Costruzioni Soc. Coop.va 17980
63.	Saddemi Costruzioni S.r.l. 17981
64.	GSR Company S.r.l. 17982
65.	AEMME S.r.l. 17983
66.	Imprefar S.r.l. 17984
67.	Faranda Pietro 17985
68.	Impresa Edile ing. Di Piazza Francesco 17986
69.	Castronovo Gaspare 17987
70.	Corepp S.r.l. 17988
71.	Miredil S.r.l. 17989
72.	Indedil S.r.l. 17990
73.	Tinaglia Vincenzo e C. S.a.s. 17991
74.	DI. FIL. S.r.l. 17992
75.	Caltagirone Mario Ugo Giovanni 17993
76.	Occhipinti Pietro 17994
77.	Migliore Davide e C. S.a.s. 17995

Plico	***Ditta***
78.	SI. CO. Edili S.r.l. 17996
79.	C. & G. Costruzioni di Restivo Gerlando 17997
80.	Mar. Sal. Costruzioni S.r.l. 17998
81.	TST Project S.r.l. 17999
82.	Geo Plants S.r.l. 18000
83.	Nuovi Lavori S.a.s. di Antinoro Salvino 18001
84.	I.T.A.C.A. S.c.a.r.l. 18002
85.	Faranda Andrea Alessandro 18003
86.	Caramanno Marco 18004
87.	AN.CA.MA. S.r.l. 18005
88.	DI.BI.GA. Costruzioni S.a.s. 18006
89.	Alfano S.r.l. 18008
90.	La Rocca Vincenzo 18009
91.	Bennardo Jessica 18010
92.	F.I.ST.ED.EL. Di Fallea Salvatore 18011
93.	Pascal Costruzioni S.r.l. 18012
94.	Avvalimento: San Fratello Soc. Coop.va (ausiliata) 18013
95.	Preve Antonino 18014
96.	Cannata Carmelo e Figli S.n.c. 18015
97.	Miano Mario 18016
98.	Scudera Nunzio 18017
99.	Matina geom. Giovanni 18018
100.	Quintalvi S.r.l. 18019
101.	B.M. Costruzioni S.r.l. 18020
102.	Di Nica Costruzioni S.r.l. 18021
103.	Capobianco Giuseppe 18022
104.	B.C. Impianti S.r.l. unipersonale18023
105.	Castrovinci Costruzioni S.r.l. 18024
106.	Edilservice Soc. Coop.va 18025
107.	Opera Appalti S.r.l. 18026
108.	S.B.S. Costruzioni S.r.l. 18027
109.	Vinciullo Appalti S.r.l. 18028
110.	Spartacus Soc. Coop.va 18029
111.	Ferrara Salvatore S.r.l. 18030
112.	Betel Costruzioni S.r.l. 18031
113.	Muneglia Salvatore 18032
114.	PRO.A.CO. S.r.l. 18033
115.	Essearre Costruzioni S.r.l. 18034
116.	COCANN S.r.l. 18035
117.	Boscarino Geom. Rosario 18036
118.	SAGEDIL S.r.l. 18037
119.	Sammito Costruzioni S.r.l. 18045
120.	CIEFFE Costruzioni S.r.l. 18046
121.	Spampinato Mario 18049
122.	C.G. System S.r.l. 18050
123.	Di Mare Sebastiano 18051
124.	De. Scat. di Guastella Rosario 18052
125.	S.L. Infrastrutture S.r.l. 18053
126.	L.P. Costruzione di Leone V. e C. S.a.s. 18054
127.	Assenza Appalti S.r.l 18055
128.	Agosta Costruzioni S.r.l. 18056
129.	Edilizia 2G S.r.l. unipersonale 18057

Plico	***Ditta***
130.	Scifo Giorgio 18058
131.	Costruzioni Gerratana Gaetano S.n.c.18059
132.	G.R.G. Costruzioni di Ragusa Giorgio e C. S.a.s. 18060
133.	Valenza Costruzioni S.r.l.18064
134.	Zocco Carmelo 18065
135.	Muriana Costruzioni S.r.l. 18066
136.	Gisam Edile di Sammito Giorgio 18067
137.	MGM Costruzioni S.r.l. 18068
138.	Palacino Biagio18069
139.	Avola Giovanni 18070
140.	Avola Salvador 18071
141.	F.lli Belluardo S.n.c.18072

C. A conclusione delle operazioni di cui sopra nessuna delle imprese partecipanti, come sopra elencate, viene esclusa dalla presente procedura.

A questo punto il Presidente sospende le operazioni di gara e dispone che si proceda a custodire tutta la documentazione di gara con tutte le necessarie cautele affinché ne sia assicurata l'intangibilità. Pertanto si procede ad inserire tutta la documentazione di gara in 3 scatoloni i cui lembi vengono chiusi con nastro adesivo su cui il Presidente ed i componenti appongono la loro sigla. Ad ulteriore cautela il Presidente dispone che detti scatoloni vengano custoditi nella stanza che è possibile chiudere a chiave, ove l'Ufficio Contratti conserva la documentazione di gara per un certo periodo di tempo dopo la conclusione della stessa. Quanto precede ha termine alle ore 17.50, ed il Presidente, del seggio di gara, dà comunicazione che le operazioni di gara riprenderanno alle ore 09.00 del 23.11.2016.

F.to Il Presidente _____

*F.to 1°componente*_____

F.to 2°componente _____

F.to Componente Verbalizzante _____

Prot.n. 18303 C.F. 00196160881

VERBALE DI GARA AD INCANTO PUBBLICO

TERZA SEDUTA PUBBLICA

1. *Per l'appalto dei lavori relativi al "Lungomare Amerigo Vespucci in Punta Secca".*
2. *Importo complessivo dell'appalto € **70.677,70**;*
3. *Importo posto a base d'asta soggetto a ribasso **€ 69.629,06**;*
4. *Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso € **1.048,64**;*
5. *CIG "65246664B6".*

Alle ore 09,00 del 23.11.2016 alla presenza di tutti i componenti del seggio, riprendono le operazioni di gara. Il Presidente preliminarmente controlla e fa constatare l'integrità dei 3 scatoloni nei quali a conclusione dei lavori svolti nell'ultima seduta erano stati racchiusi i documenti di gara.

D. Si procede, nell'ordine dell'elenco di cui al precedente verbale, all'apertura ed all'esame delle buste ivi contenute *("A Documentazione" e "B Offerta Economica")* e dopo averne verificato e constatato l'integrità e la regolarità, delle stesse, lasciando chiuse le buste "B Offerta Economica", passa all'esame dei documenti contenuti nella busta "A Documentazione", confrontandoli con quelli richiesti dal bando di gara con le risultanze a fianco di ciascuna delle imprese concorrenti indicate:

n. di plico	*Ditta*	*Esito*
1.	Opere Generali S.r.l.s 17715	**AMMESSA**
2.	Vullo Salvatore 17716 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
3.	Meridione Appalti S.r.l. 17770	**AMMESSA**
4.	Impresa Edile geom. Fasciana Stefano 17771	**AMMESSA**
5.	TI.GI. Costruzioni di Tunno Giuseppe 17772 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
6.	M.B.G. di Milceri Bausoto Giuseppe 1773 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
7.	Amato Mario 17774	**AMMESSA**
8.	Fasino Francesco 17838 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
9.	Salafia Giovanni 17839	**AMMESSA**
10.	Samoter Sud dei F.lli Caruso & C. S.n.c. 17840 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
11.	Impresa Costruzioni geom. Antinoro Vincenzo D. 17841 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
12.	Costruzioni Maria SS. dei Miracoli di Territo Silvio e C. S.a.s. 17842	**AMMESSA**
13.	Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe S.a.s. 17843 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
14.	Aprile Salvatore e C. S.n.c. 17844	**AMMESSA**
15.	Spadaro Giorgio S.r.l. 17845	**AMMESSA**
16.	DEG S.r.l. 17910 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
17.	Geosonda Costruzioni S.r.l. 17911 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**

n. di plico	***Ditta***	***Esito***
18.	Carrubba Giuseppe 17912 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
19.	Progresso Group S.r.l. 17913	**AMMESSA**
20.	Martina Costruzioni S.r.l. 17914 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
21.	Farel Impianti S.r.l. 17915 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
22.	La Rocca Angelo 17916 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
23.	Mosedil S.r.l. 17917 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
24.	Lacinia Costruzioni S.r.l. 17918	**AMMESSA**
25.	Impresa geom. Bellavia Alfonso 17919 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
26.	Icev S.r.l. 17920 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
27.	AN.CO S.r.l. 17921 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
28.	Avvalimento: Cotolo S.r.l. 17922 (ausiliata) Cuticchia Antonino (ausiliaria) manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
29.	Impresa di Costruzioni di Imbergamo Calogero 17923 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
30.	Generali Costruzioni S.r.l. 17924 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
31.	M.R. Costruzioni S.r.l. 17925 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
32.	C.M.C. S.r.l. 17926	**AMMESSA**
33.	Calvo S.r.l. 17927 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
34.	Leone Orazio S.r.l. unipersonale 17928	**AMMESSA**
35.	Zappietro Paolo Antonio 17929	**AMMESSA**
36.	TE.CA Costruzioni S.r.l. 17930	**AMMESSA**
37.	Patriarca geom. Salvatore 17931	**AMMESSA**
38.	Calogero Costruzioni S.r.l.17932	**AMMESSA**
39.	Angelico Mario Costruzioni S.r.l. 17934 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
40.	Linera Costruzioni S.r.l. 17935 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
41.	Blas Costruzioni S.r.l. 17936 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
42.	Vican Costruzioni S.r.l. 17937 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
43.	Pullara Calogero 17938 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
44.	CSC S.r.l. semplificata 17939 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
45.	Laneri Costruzioni di Laneri geom. Giuseppe 17940 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
46.	Gila S.r.l. 17941	**AMMESSA**
47.	Saro Costruzioni S.r.l. 17942 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
48.	New Energy Group S.r.l. 17943 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
49.	Essequattro Costruzioni S.r.l. 17944 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
50.	Nebrodi Impianti S.r.l. 17945 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**

A questo punto il Presidente sospende le operazioni di gara e dispone che si proceda a custodire tutta la documentazione di gara con tutte le necessarie cautele affinché ne sia assicurata l'intangibilità. Pertanto si procede ad inserire tutta la documentazione di gara in 3 scatoloni i cui lembi vengono chiusi con nastro adesivo su cui il Presidente ed i componenti appongono la loro sigla. Ad ulteriore cautela il Presidente dispone che detti scatoloni vengano custoditi nella stanza che è possibile chiudere a chiave, ove l'Ufficio Contratti conserva la documentazione di gara per un certo periodo di tempo dopo la conclusione della stessa. Quanto precede ha termine alle ore 13.30, ed il Presidente, del seggio di gara, dà comunicazione che le operazioni di gara riprenderanno alle ore 09.00 del 24.11.2016.

F.to Il Presidente _____

*F.to 1°componente*_____

F.to 2°componente _____

F.to Componente Verbalizzante _____

Prot.n. 18303 C.F. 00196160881

VERBALE DI GARA AD INCANTO PUBBLICO

QUARTA SEDUTA PUBBLICA

1. *Per l'appalto dei lavori relativi al "Lungomare Amerigo Vespucci in Punta Secca".*
2. *Importo complessivo dell'appalto € **70.677,70**;*
3. *Importo posto a base d'asta soggetto a ribasso **€ 69.629,06**;*
4. *Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso € **1.048,64**;*
5. *CIG "65246664B6"***.**

Alle ore 09,00 del 24.11.2016 alla presenza di tutti i componenti del seggio, riprendono le operazioni di gara.

Assume la presidenza il *Geom. Filippo Barone, quale Coordinatore del Servizio Contratti*, in forza del provvedimento del Dirigente del III dipartimento n. 18154 del 23.11.2016, pertanto la Commissione risulta essere così composta:

1. Geom. Filippo Barone - Coordinatore Servizio Contratti - *"Presidente"*;
2. Geom. Giuseppe Migliaccio - Dipendente U.T.C. - *"Componente";*
3. Sig.ra Emanuela Nativo - Dipendente U.T.C. - *"Componente"*
4. Geom. Giovanni Mandarà - Dipendente U.T.C. - *"Componente".*

Svolge le funzioni di verbalizzante il geom. Mandarà Giovanni nominato, dal Dirigente del III Dipartimento, con nota n.18155 del 23.11.2016.

Il Presidente preliminarmente controlla e fa constatare l'integrità dei 3 scatoloni nei quali a conclusione dei lavori svolti nell'ultima seduta erano stati racchiusi i documenti di gara.

D. Si procede, nell'ordine dell'elenco di cui al precedente verbale, all'apertura ed all'esame delle buste ivi contenute *("A Documentazione" e "B Offerta Economica")* e dopo averne verificato e constatato l'integrità e la regolarità, delle stesse, lasciando chiuse le buste "B Offerta Economica", passa all'esame dei documenti contenuti nella busta "A Documentazione", confrontandoli con quelli richiesti dal bando di gara con le risultanze a fianco di ciascuna delle imprese concorrenti indicate:

n. di plico	*Ditta*	*Esito*
51.	Impresa Edile Montagno Bozzone Alex 17968 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
52.	Avvalimento: Cap. Ital Service S.r.l. 17969 (ausiliata) Consorzio Stabile Appaltitalia (ausiliaria)	**AMMESSA**

n. di plico	*Ditta*	*Esito*
53.	Avvalimento: Poidomani Costruzioni S.r.l. 17970 (ausiliata) Poidomani Vincenzo (ausiliaria)	**AMMESSA**
54.	Avvalimento: Impresa Edile Baglieri Giovanni Antonio S.n.c. 17971 (ausiliata) Consorzio Stabile Telegare (ausiliaria)	**AMMESSA**
55.	Impresa Costruzioni geom. Marcello Leone 17972	**AMMESSA**
56.	Edil Progetti costruzioni di Mazza Francesco 17973	**AMMESSA**
57.	Avvalimento: VGN Refrattari S.r.l. 17974 (ausiliata) G.F.C. Costruzioni S.r.l. (ausiliaria)	**AMMESSA**
58.	Avvalimento: Bucceri Pietro S.r.l. 17975 (ausiliata) Elettroservice Group S.r.l. (ausiliaria) manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
59.	Impresa Edile Gurrieri Vito 17976	**AMMESSA**
60.	Occhipinti Angelo S.r.l. 17978 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
61.	MA.VAN. di Callari Carmelo e Antonello S.n.c. 17979	**AMMESSA**
62.	La Gardenia Costruzioni Soc. Coop.va 17980 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
63.	Saddemi Costruzioni S.r.l. 17981 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
64.	GSR Company S.r.l. 17982 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
65.	AEMME S.r.l. 17983 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
66.	Imprefar S.r.l. 17984	**AMMESSA**
67.	Faranda Pietro 17985 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
68.	Impresa Edile ing. Di Piazza Francesco 17986	**AMMESSA**
69.	Castronovo Gaspare 17987	**SOSPESA**
70.	Corepp S.r.l. 17988	**AMMESSA**
71.	Miredil S.r.l. 17989 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
72.	Indedil S.r.l. 17990 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
73.	Tinaglia Vincenzo e C. S.a.s. 17991	**AMMESSA**
74.	DI. FIL. S.r.l. 17992	**AMMESSA**
75.	Caltagirone Mario Ugo Giovanni 17993	**AMMESSA**
76.	Occhipinti Pietro 17994 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
77.	Migliore Davide e C. S.a.s. 17995	**AMMESSA**
78.	SI. CO. Edili S.r.l. 17996 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
79.	C. & G. Costruzioni di Restivo Gerlando 17997	**AMMESSA**
80.	Mar. Sal. Costruzioni S.r.l. 17998	**AMMESSA**
81.	TST Project S.r.l. 17999	**AMMESSA**
82.	Geo Plants S.r.l. 18000 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
83.	Nuovi Lavori S.a.s. di Antinoro Salvino 18001	**AMMESSA**
84.	I.T.A.C.A. S.c.a.r.l. 18002	**AMMESSA**
85.	Faranda Andrea Alessandro 18003 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
86.	Avvalimento: Caramanno Marco 18004 (ausiliata) Costruzioni Santoro S.r.l. (ausiliaria)	**AMMESSA**
87.	AN.CA.MA. S.r.l. 18005 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
88.	DI.BI.GA. Costruzioni S.a.s. 18006 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
89.	Alfano S.r.l. 18008 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
90.	La Rocca Vincenzo 18009 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
91.	Bennardo Jessica 18010	**AMMESSA**
92.	F.I.ST.ED.EL. Di Fallea Salvatore 18011	**SOSPESA**
93.	Pascal Costruzioni S.r.l. 18012 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**

n. di plico	*Ditta*	*Esito*
94.	Avvalimento: San Fratello Soc. Coop.va (ausiliata) 18013 Pantusa Mario (ausiliaria)	**AMMESSA**
95.	Preve Antonino 18014	**SOSPESA**
96.	Cannata Carmelo e Figli S.n.c. 18015	**AMMESSA**
97.	Miano Mario 18016 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
98.	Scudera Nunzio 18017	**AMMESSA**
99.	Matina geom. Giovanni 18018 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
100.	Quintalvi S.r.l. 18019 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
101.	B.M. Costruzioni S.r.l. 18020	**AMMESSA**
102.	Di Nica Costruzioni S.r.l. 18021	**AMMESSA**
103.	Capobianco Giuseppe 18022 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
104.	B.C. Impianti S.r.l. unipersonale18023	**AMMESSA**
105.	Castrovinci Costruzioni S.r.l. 18024 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
106.	Edilservice Soc. Coop.va 18025 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
107.	Opera Appalti S.r.l. 18026 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
108.	S.B.S. Costruzioni S.r.l. 18027	**AMMESSA**
109.	Avvalimento: Vinciullo Appalti S.r.l. 18028 (ausiliata) Consorzio Stabile AL.MA. (ausiliaria) manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
110.	Avvalimento: Spartacus Soc. Coop.va 18029 (ausiliata) New Building S.r.l. (ausiliaria) manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
111.	Ferrara Salvatore S.r.l. 18030 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
112.	Betel Costruzioni S.r.l. 18031	**AMMESSA**
113.	Muneglia Salvatore 18032	**AMMESSA**
114.	PRO.A.CO. S.r.l. 18033	**AMMESSA**
115.	Esseaerre Costruzioni S.r.l. 18034	**AMMESSA**

A questo punto il Presidente sospende le operazioni di gara e dispone che si proceda a custodire tutta la documentazione di gara con tutte le necessarie cautele affinché ne sia assicurata l'intangibilità. Pertanto si procede ad inserire tutta la documentazione di gara in 3 scatoloni i cui lembi vengono chiusi con nastro adesivo su cui il Presidente ed i componenti appongono la loro sigla. Ad ulteriore cautela il Presidente dispone che detti scatoloni vengano custoditi nella stanza che è possibile chiudere a chiave, ove l'Ufficio Contratti conserva la documentazione di gara per un certo periodo di tempo dopo la conclusione della stessa. Quanto precede ha termine alle ore 13.45, ed il Presidente, del seggio di gara, dà comunicazione che le operazioni di gara riprenderanno alle ore 15.30 del 24.11.2016.

Il Presidente _____

*1°componente*_____

2°componente _____

Componente Verbalizzante _____

Prot.n. 18303 C.F. 00196160881

VERBALE DI GARA AD INCANTO PUBBLICO

QUINTA SEDUTA PUBBLICA

1. *Per l'appalto dei lavori relativi al "Lungomare Amerigo Vespucci in Punta Secca".*
2. *Importo complessivo dell'appalto € **70.677,70**;*
3. *Importo posto a base d'asta soggetto a ribasso **€ 69.629,06**;*
4. *Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso € **1.048,64**;*
5. *CIG "65246664B6".*

Alle ore 15,30 del 24.11.2016 alla presenza di tutti i componenti del seggio, così come costituito nell'ultima seduta, riprendono le operazioni di gara.

Il Presidente preliminarmente controlla e fa constatare l'integrità dei 3 scatoloni nei quali a conclusione dei lavori svolti nell'ultima seduta erano stati racchiusi i documenti di gara.

D. Si procede, nell'ordine dell'elenco di cui al precedente verbale, all'apertura ed all'esame delle buste ivi contenute *("A Documentazione" e "B Offerta Economica")* e dopo averne verificato e constatato l'integrità e la regolarità, delle stesse, lasciando chiuse le buste "B Offerta Economica", passa all'esame dei documenti contenuti nella busta "A Documentazione", confrontandoli con quelli richiesti dal bando di gara con le risultanze a fianco di ciascuna delle imprese concorrenti indicate:

n. di plico	*Ditta*	*Esito*
116.	COCANN S.r.l. 18035 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
117.	Boscarino Geom. Rosario 18036 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
118.	SAGEDIL S.r.l. 18037 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
119.	Sammito Costruzioni S.r.l. 18045	**AMMESSA**
120.	CIEFFE Costruzioni S.r.l. 18046	**AMMESSA**
121.	Avvalimento: Spampinato Mario 18049 (ausiliata) Cirolli Margherita (ausiliaria) manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
122.	C.G. System S.r.l. 18050 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
123.	Di Mare Sebastiano 18051 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
124.	De. Scat. di Guastella Rosario 18052	**AMMESSA**
125.	S.L. Infrastrutture S.r.l. 18053	**AMMESSA**
126.	L.P. Costruzione di Leone V. e C. S.a.s. 18054 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
127.	Assenza Appalti S.r.l 18055	**AMMESSA**
128.	Agosta Costruzioni S.r.l. 18056 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
129.	Edilizia 2G S.r.l. unipersonale 18057	**AMMESSA**
130.	Scifo Giorgio 18058	**AMMESSA**
131.	Costruzioni Gerratana Gaetano S.n.c.18059	**AMMESSA**

n. di plico	*Ditta*	*Esito*
132.	G.R.G. Costruzioni di Ragusa Giorgio e C. S.a.s. 18060	**AMMESSA**
133.	Valenza Costruzioni S.r.l.18064 manca marca da bollo sull'istanza	**AMMESSA**
134.	Zocco Carmelo 18065	**AMMESSA**
135.	Muriana Costruzioni S.r.l. 18066	**AMMESSA**
136.	Avvalimento: Gisam Edile di Sammito Giorgio 18067 (ausiliata) Edilzeta S.p.A. (ausiliaria)	**AMMESSA**
137.	MGM Costruzioni S.r.l. 18068	**AMMESSA**
138.	Palacino Biagio18069	**AMMESSA**
139.	Avola Giovanni 18070	**AMMESSA**
140.	Avola Salvador 18071	**AMMESSA**
141.	F.lli Belluardo S.n.c.18072	**AMMESSA**

Il Presidente dopo aver esaminato l'ultimo plico, contraddistino dal n.141, sospende le operazioni di gara e dispone che si proceda a custodire tutta la documentazione di gara con tutte le necessarie cautele affinché ne sia assicurata l'intangibilità. Pertanto si procede ad inserire tutta la documentazione di gara in 4 (quattro) scatoloni, tre contenenti la documentazione e uno le offerte, i cui lembi vengono chiusi con nastro adesivo su cui il Presidente ed i componenti appongono la loro sigla. Ad ulteriore cautela il Presidente dispone che detti scatoloni vengano custoditi in un armadio chiuso a chiave sito nella stanza che è possibile chiudere a chiave, ove l'Ufficio Contratti conserva la documentazione di gara per un certo periodo di tempo dopo la conclusione della stessa. Quanto precede ha termine alle ore 17.30, il Presidente, del seggio di gara, dà comunicazione che le operazioni di gara riprenderanno alle ore 09.00 del 25.11.2016.

F.to Il Presidente _____

*F.to 1°componente*_____

F.to 2°componente _____

F.to Verbalizzante _____

Prot.n.18303 C.F. 00196160881

VERBALE DI GARA AD INCANTO PUBBLICO

SESTA SEDUTA PUBBLICA

1. *Per l'appalto dei lavori relativi al "Lungomare Amerigo Vespucci in Punta Secca".*
2. *Importo complessivo dell'appalto € **70.677,70**;*
3. *Importo posto a base d'asta soggetto a ribasso **€ 69.629,06**;*
4. *Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso € **1.048,64**;*
5. *CIG "65246664B6".*

Alle ore 09.00 del 25.11.2016 alla presenza di tutti i componenti del seggio, così come costituito nell'ultima seduta, riprendono le operazioni di gara.

Il Presidente preliminarmente controlla e fa constatare l'integrità dei 4 scatoloni nei quali a conclusione dei lavori svolti nell'ultima seduta erano stati racchiusi i documenti di gara.

A questo punto il Presidente procede all'esame della documentazione pervenuta a seguito di richiesta documentale, così come dai precedenti verbali relativamente alle ditte:

n. di plico	*Ditta*	**Esito**
69	Castronovo Gaspare 17987	**AMMESSA**
92	F.I.ST.ED.EL. Di Fallea Salvatore 18011	**AMMESSA**
95	Preve Antonino 18014	**AMMESSA**

Visti i precedenti verbali e dopo aver esaminato tutte le integrazioni come sopra pervenute, il Presidente, dichiara concluse (in data odierna) le operazioni di esame della documentazione contenuta nella busta "A", relativamente a tutti i partecipanti ammessi e con l'esito a fianco di ciascuno riportato.

Dalle superiori operazioni ne scaturisce che:

Plichi Pervenuti	141
Fuori Termine	0
RESTANO	141
AMMESSE	141
ESCLUSE	0

Il Presidente quindi dispone che si proceda all'apertura delle buste "B -offerta economica-" di tutti i concorrenti *ammessi* con le offerte di ribasso percentuale accanto segnate a ciascun nominativo come da elenco che di seguito si riporta.

1) Elenco delle Offerte AMMESSE

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
1.	1	Opere Generali S.r.l.s 17715	23,1210
2.	2	Vullo Salvatore 17716	14,6020
3.	3	Meridione Appalti S.r.l. 17770	17,5878
4.	4	Impresa Edile geom. Fasciana Stefano 17771	12,2691
5.	5	TI.GI. Costruzioni di Tunno Giuseppe 17772	15,2223
6.	6	M.B.G. di Milceri Bausoto Giuseppe 1773	18,7773
7.	7	Amato Mario 17774	18,7858
8.	8	Fasino Francesco 17838	12,0558
9.	9	Salafia Giovanni 17839	17,0272
10.	10	Samoter Sud dei F.lli Caruso & C. S.n.c. 17840	21,7810
11.	11	Impresa Costruzioni geom. Antinoro Vincenzo D. 17841	22,1973
12.	12	Cos.ni Maria SS. dei Miracoli di Territo S.C. S.a.s. 17842	21,5732
13.	13	Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe S.a.s. 17843	17,5000
14.	14	Aprile Salvatore e C. S.n.c. 17844	20,2423
15.	15	Spadaro Giorgio S.r.l. 17845	20,4716
16.	16	DEG S.r.l. 17910	13,9418
17.	17	Geosonda Costruzioni S.r.l. 17911	23,1567
18.	18	Carrubba Giuseppe 17912	25,2567
19.	19	Progresso Group S.r.l. 17913	19,8291
20.	20	Martina Costruzioni S.r.l. 17914	20,1932
21.	21	Farel Impianti S.r.l. 17915	16,0818
22.	22	La Rocca Angelo 17916	15,0000
23.	23	Mosedil S.r.l. 17917	14,6484
24.	24	Lacinia Costruzioni S.r.l. 17918	18,6667
25.	25	Impresa geom. Bellavia Alfonso 17919	20,9997
26.	26	Icev S.r.l. 17920	23,0303
27.	27	AN.CO S.r.l. 17921	21,1187
28.	28	Cotolo S.r.l. 17922	18,1510
29.	29	Impresa di Costruzioni di Imbergamo Calogero 17923	24,0911
30.	30	Generali Costruzioni S.r.l. 17924	21,1409
31.	31	M.R. Costruzioni S.r.l. 17925	22,7770
32.	32	C.M.C. S.r.l. 17926	20,1417
33.	33	Calvo S.r.l. 17927	13,7631
34.	34	Leone Orazio S.r.l. unipersonale 17928	21,3284
35.	35	Zappietro Paolo Antonio 17929	19,6262
36.	36	TE.CA Costruzioni S.r.l. 17930	19,3721
37.	37	Patriarca geom. Salvatore 17931	19,4989
38.	38	Calogero Costruzioni S.r.l.17932	21,2918

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
39.	39	Angelico Mario Costruzioni S.r.l. 17934	22,2299
40.	40	Linera Costruzioni S.r.l. 17935	15,5360
41.	41	Blas Costruzioni S.r.l. 17936	15,7118
42.	42	Vican Costruzioni S.r.l. 17937	21,1706
43.	43	Pullara Calogero 17938	22,1779
44.	44	CSC S.r.l. semplificata 17939	22,7119
45.	45	Laneri Costruzioni di Laneri geom. Giuseppe 17940	22,5461
46.	46	Gila S.r.l. 17941	20,1106
47.	47	Saro Costruzioni S.r.l. 17942	22,1715
48.	48	New Energy Group S.r.l. 17943	18,8432
49.	49	Essequattro Costruzioni S.r.l. 17944	22,7411
50.	50	Nebrodi Impianti S.r.l. 17945	16,6468
51.	51	Impresa Edile Montagno Bozzone Alex 17968	23,1111
52.	52	Cap. Ital Service S.r.l. 17969	23,2811
53.	53	Poidomani Costruzioni S.r.l. 17970	18,5432
54.	54	Impresa Edile Baglieri Giovanni Antonio S.n.c. 17971	18,1920
55.	55	Impresa Costruzioni geom. Marcello Leone 17972	17,2971
56.	56	Edil Progetti costruzioni di Mazza Francesco 17973	19,1522
57.	57	VGN Refrattari S.r.l. 17974	15,4966
58.	58	Bucceri Pietro S.r.l. 17975	23,3444
59.	59	Impresa Edile Gurrieri Vito 17976	22,7158
60.	60	Occhipinti Angelo S.r.l. 17978	14,5333
61.	61	MA.VAN. di Callari Carmelo e Antonello S.n.c. 17979	22,2237
62.	62	La Gardenia Costruzioni Soc. Coop.va 17980	16,8115
63.	63	Saddemi Costruzioni S.r.l. 17981	16,9818
64.	64	GSR Company S.r.l. 17982	14,8888
65.	65	AEMME S.r.l. 17983	22,9222
66.	66	Imprefar S.r.l. 17984	21,8017
67.	67	Faranda Pietro 17985	21,8864
68.	68	Impresa Edile ing. Di Piazza Francesco 17986	18,4952
69.	69	Castronovo Gaspare 17987	21,4719
70.	70	Corepp S.r.l. 17988	23,3120
71.	71	Miredil S.r.l. 17989	23,8427
72.	72	Indedil S.r.l. 17990	23,0213
73.	73	Tinaglia Vincenzo e C. S.a.s. 17991	20,3536
74.	74	DI. FIL. S.r.l. 17992	15,4325
75.	75	Caltagirone Mario Ugo Giovanni 17993	19,9876
76.	76	Occhipinti Pietro 17994	14,3347
77.	77	Migliore Davide e C. S.a.s. 17995	18,1323
78.	78	SI. CO. Edili S.r.l. 17996	22,7890
79.	79	C. & G. Costruzioni di Restivo Gerlando 17997	14,6948
80.	80	Mar. Sal. Costruzioni S.r.l. 17998	20,4503
81.	81	TST Project S.r.l. 17999	21,9533
82.	82	Geo Plants S.r.l. 18000	20,8874
83.	83	Nuovi Lavori S.a.s. di Antinoro Salvino 18001	18,5967
84.	84	I.T.A.C.A. S.c.a.r.l. 18002	14,2735
85.	85	Faranda Andrea Alessandro 18003	22,5177
86.	86	Caramanno Marco 18004	15,1771
87.	87	AN.CA.MA. S.r.l. 18005	19,8313
88.	88	DI.BI.GA. Costruzioni S.a.s. 18006	16,1954
89.	89	Alfano S.r.l. 18008	21,0743
90.	90	La Rocca Vincenzo 18009	23,7111

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
91.	91	Bennardo Jessica 18010	22,9951
92.	92	F.I.ST.ED.EL. Di Fallea Salvatore 18011	24,6724
93.	93	Pascal Costruzioni S.r.l. 18012	16,6665
94.	94	Avvalimento: San Fratello Soc. Coop.va (ausiliata) 18013	24,5850
95.	95	Preve Antonino 18014	21,9999
96.	96	Cannata Carmelo e Figli S.n.c. 18015	14,5014
97.	97	Miano Mario 18016	13,4864
98.	98	Scudera Nunzio 18017	18,1026
99.	99	Matina geom. Giovanni 18018	19,9999
100.	100	Quintalvi S.r.l. 18019	16,6116
101.	101	B.M. Costruzioni S.r.l. 18020	15,8385
102.	102	Di Nica Costruzioni S.r.l. 18021	15,9297
103.	103	Capobianco Giuseppe 18022	20,1111
104.	104	B.C. Impianti S.r.l. unipersonale18023	20,6882
105.	105	Castrovinci Costruzioni S.r.l. 18024	15,8788
106.	106	Edilservice Soc. Coop.va 18025	23,0884
107.	107	Opera Appalti S.r.l. 18026	22,3818
108.	108	S.B.S. Costruzioni S.r.l. 18027	20,8387
109.	109	Vinciullo Appalti S.r.l. 18028	22,3817
110.	110	Spartacus Soc. Coop.va 18029	14,8798
111.	111	Ferrara Salvatore S.r.l. 18030	23,3765
112.	112	Betel Costruzioni S.r.l. 18031	19,1825
113.	113	Muneglia Salvatore 18032	20,7460
114.	114	PRO.A.CO. S.r.l. 18033	23,1358
115.	115	Essearre Costruzioni S.r.l. 18034	19,3816
116.	116	COCANN S.r.l. 18035	20,1973
117.	117	Boscarino Geom. Rosario 18036	17,9246
118.	118	SAGEDIL S.r.l. 18037	15,8407
119.	119	Sammito Costruzioni S.r.l. 18045	18,6524
120.	120	CIEFFE Costruzioni S.r.l. 18046	18,6548
121.	121	Spampinato Mario 18049	21,7278
122.	122	C.G. System S.r.l. 18050	15,0375
123.	123	Di Mare Sebastiano 18051	23,8085
124.	124	De. Scat. di Guastella Rosario 18052	21,7777
125.	125	S.L. Infrastrutture S.r.l. 18053	15,9797
126.	126	L.P. Costruzione di Leone V. e C. S.a.s. 18054	16,3923
127.	127	Assenza Appalti S.r.l 18055	21,6230
128.	128	Agosta Costruzioni S.r.l. 18056	21,1705
129.	129	Edilizia 2G S.r.l. unipersonale 18057	21,6434
130.	130	Scifo Giorgio 18058	14,9024
131.	131	Costruzioni Gerratana Gaetano S.n.c.18059	16,5483
132.	132	G.R.G. Costruzioni di Ragusa Giorgio e C. S.a.s. 18060	13,6033
133.	133	Valenza Costruzioni S.r.l.18064	16,7390
134.	134	Zocco Carmelo 18065	13,0003
135.	135	Muriana Costruzioni S.r.l. 18066	18,2794
136.	136	Gisam Edile di Sammito Giorgio 18067	17,7654
137.	137	MGM Costruzioni S.r.l. 18068	18,7129
138.	138	Palacino Biagio18069	14,4749
139.	139	Avola Giovanni 18070	16,6962
140.	140	Avola Salvador 18071	19,5662
141.	141	F.lli Belluardo S.n.c.18072	19,7691

IL PRESIDENTE

- ***Verificato*** che le offerte ammesse sono superiori a dieci;
- ***Visto*** il punto secondo del disciplinare di gara;
- ***Visto*** l'esito del sorteggio di cui al presente verbale, prima seduta pubblica, con il quale viene stabilito che il metodo, da utilizzare nella presente procedura, per l'individuazione della soglia di anomalia è quello indicato alla lettera d), del secondo comma dell'art.97 del *"Codice"*.

Al fine di determinare ***la soglia di anomalia*** così come previsto dal combinato disposto dall'art.95, quarto comma, e, dall'art.97, secondo e ottavo comma, del *"Codice"*, così come richiamati al punto 14 del bando di gara,

DISPONE

l'esecuzione delle seguenti operazioni.

2) Elenco delle Offerte AMMESSE in ordine DECRESCENTE

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
1.	18	Carrubba Giuseppe 17912	25,2567
2.	92	F.I.ST.ED.EL. Di Fallea Salvatore 18011	24,6724
3.	94	Avvalimento: San Fratello Soc. Coop.va (ausiliata) 18013	24,5850
4.	29	Impresa di Costruzioni di Imbergamo Calogero 17923	24,0911
5.	71	Miredil S.r.l. 17989	23,8427
6.	123	Di Mare Sebastiano 18051	23,8085
7.	90	La Rocca Vincenzo 18009	23,7111
8.	111	Ferrara Salvatore S.r.l. 18030	23,3765
9.	58	Bucceri Pietro S.r.l. 17975	23,3444
10.	70	Corepp S.r.l. 17988	23,3120
11.	52	Cap. Ital Service S.r.l. 17969	23,2811
12.	17	Geosonda Costruzioni S.r.l. 17911	23,1567
13.	114	PRO.A.CO. S.r.l. 18033	23,1358
14.	1	Opere Generali S.r.l.s 17715	23,1210
15.	51	Impresa Edile Montagno Bozzone Alex 17968	23,1111
16.	106	Edilservice Soc. Coop.va 18025	23,0884
17.	26	Icev S.r.l. 17920	23,0303
18.	72	Indedil S.r.l. 17990	23,0213
19.	91	Bennardo Jessica 18010	22,9951
20.	65	AEMME S.r.l. 17983	22,9222
21.	78	SI. CO. Edili S.r.l. 17996	22,7890
22.	31	M.R. Costruzioni S.r.l. 17925	22,7770
23.	49	Essequattro Costruzioni S.r.l. 17944	22,7411
24.	59	Impresa Edile Gurrieri Vito 17976	22,7158
25.	44	CSC S.r.l. semplificata 17939	22,7119
26.	45	Laneri Costruzioni di Laneri geom. Giuseppe 17940	22,5461
27.	85	Faranda Andrea Alessandro 18003	22,5177
28.	107	Opera Appalti S.r.l. 18026	22,3818
29.	109	Vinciullo Appalti S.r.l. 18028	22,3817
30.	39	Angelico Mario Costruzioni S.r.l. 17934	22,2299
31.	61	MA.VAN. di Callari Carmelo e Antonello S.n.c. 17979	22,2237
32.	11	Impresa Costruzioni geom. Antinoro Vincenzo D. 17841	22,1973

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
33.	43	Pullara Calogero 17938	22,1779
34.	47	Saro Costruzioni S.r.l. 17942	22,1715
35.	95	Preve Antonino 18014	21,9999
36.	81	TST Project S.r.l. 17999	21,9533
37.	67	Faranda Pietro 17985	21,8864
38.	66	Imprefar S.r.l. 17984	21,8017
39.	10	Samoter Sud dei F.lli Caruso & C. S.n.c. 17840	21,7810
40.	124	De. Scat. di Guastella Rosario 18052	21,7777
41.	121	Spampinato Mario 18049	21,7278
42.	129	Edilizia 2G S.r.l. unipersonale 18057	21,6434
43.	127	Assenza Appalti S.r.l 18055	21,6230
44.	12	Cos.ni Maria SS. dei Miracoli di Territo S.C. S.a.s. 17842	21,5732
45.	69	Castronovo Gaspare 17987	21,4719
46.	34	Leone Orazio S.r.l. unipersonale 17928	21,3284
47.	38	Calogero Costruzioni S.r.l.17932	21,2918
48.	42	Vican Costruzioni S.r.l. 17937	21,1706
49.	128	Agosta Costruzioni S.r.l. 18056	21,1705
50.	30	Generali Costruzioni S.r.l. 17924	21,1409
51.	27	AN.CO S.r.l. 17921	21,1187
52.	89	Alfano S.r.l. 18008	21,0743
53.	25	Impresa geom. Bellavia Alfonso 17919	20,9997
54.	82	Geo Plants S.r.l. 18000	20,8874
55.	108	S.B.S. Costruzioni S.r.l. 18027	20,8387
56.	113	Muneglia Salvatore 18032	20,7460
57.	104	B.C. Impianti S.r.l. unipersonale18023	20,6882
58.	15	Spadaro Giorgio S.r.l. 17845	20,4716
59.	80	Mar. Sal. Costruzioni S.r.l. 17998	20,4503
60.	73	Tinaglia Vincenzo e C. S.a.s. 17991	20,3536
61.	14	Aprile Salvatore e C. S.n.c. 17844	20,2423
62.	116	COCANN S.r.l. 18035	20,1973
63.	20	Martina Costruzioni S.r.l. 17914	20,1932
64.	32	C.M.C. S.r.l. 17926	20,1417
65.	103	Capobianco Giuseppe 18022	20,1111
66.	46	Gila S.r.l. 17941	20,1106
67.	99	Matina geom. Giovanni 18018	19,9999
68.	75	Caltagirone Mario Ugo Giovanni 17993	19,9876
69.	87	AN.CA.MA. S.r.l. 18005	19,8313
70.	19	Progresso Group S.r.l. 17913	19,8291
71.	141	F.lli Belluardo S.n.c.18072	19,7691
72.	35	Zappietro Paolo Antonio 17929	19,6262
73.	140	Avola Salvador 18071	19,5662
74.	37	Patriarca geom. Salvatore 17931	19,4989
75.	115	Essearre Costruzioni S.r.l. 18034	19,3816
76.	36	TE.CA Costruzioni S.r.l. 17930	19,3721
77.	112	Betel Costruzioni S.r.l. 18031	19,1825
78.	56	Edil Progetti costruzioni di Mazza Francesco 17973	19,1522
79.	48	New Energy Group S.r.l. 17943	18,8432
80.	7	Amato Mario 17774	18,7858
81.	6	M.B.G. di Milceri Bausoto Giuseppe 1773	18,7773
82.	137	MGM Costruzioni S.r.l. 18068	18,7129
83.	24	Lacinia Costruzioni S.r.l. 17918	18,6667
84.	120	CIEFFE Costruzioni S.r.l. 18046	18,6548

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
85.	119	Sammito Costruzioni S.r.l. 18045	18,6524
86.	83	Nuovi Lavori S.a.s. di Antinoro Salvino 18001	18,5967
87.	53	Poidomani Costruzioni S.r.l. 17970	18,5432
88.	68	Impresa Edile ing. Di Piazza Francesco 17986	18,4952
89.	135	Muriana Costruzioni S.r.l. 18066	18,2794
90.	54	Impresa Edile Baglieri Giovanni Antonio S.n.c. 17971	18,1920
91.	28	Cotolo S.r.l. 17922	18,1510
92.	77	Migliore Davide e C. S.a.s. 17995	18,1323
93.	98	Scudera Nunzio 18017	18,1026
94.	117	Boscarino Geom. Rosario 18036	17,9246
95.	136	Gisam Edile di Sammito Giorgio 18067	17,7654
96.	3	Meridione Appalti S.r.l. 17770	17,5878
97.	13	Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe S.a.s. 17843	17,5000
98.	55	Impresa Costruzioni geom. Marcello Leone 17972	17,2971
99.	9	Salafia Giovanni 17839	17,0272
100.	63	Saddemi Costruzioni S.r.l. 17981	16,9818
101.	62	La Gardenia Costruzioni Soc. Coop.va 17980	16,8115
102.	133	Valenza Costruzioni S.r.l.18064	16,7390
103.	139	Avola Giovanni 18070	16,6962
104.	93	Pascal Costruzioni S.r.l. 18012	16,6665
105.	50	Nebrodi Impianti S.r.l. 17945	16,6468
106.	100	Quintalvi S.r.l. 18019	16,6116
107.	131	Costruzioni Gerratana Gaetano S.n.c.18059	16,5483
108.	126	L.P. Costruzione di Leone V. e C. S.a.s. 18054	16,3923
109.	88	DI.BI.GA. Costruzioni S.a.s. 18006	16,1954
110.	21	Farel Impianti S.r.l. 17915	16,0818
111.	125	S.L. Infrastrutture S.r.l. 18053	15,9797
112.	102	Di Nica Costruzioni S.r.l. 18021	15,9297
113.	105	Castrovinci Costruzioni S.r.l. 18024	15,8788
114.	118	SAGEDIL S.r.l. 18037	15,8407
115.	101	B.M. Costruzioni S.r.l. 18020	15,8385
116.	41	Blas Costruzioni S.r.l. 17936	15,7118
117.	40	Linera Costruzioni S.r.l. 17935	15,5360
118.	57	VGN Refrattari S.r.l. 17974	15,4966
119.	74	DI. FIL. S.r.l. 17992	15,4325
120.	5	TI.GI. Costruzioni di Tunno Giuseppe 17772	15,2223
121.	86	Caramanno Marco 18004	15,1771
122.	122	C.G. System S.r.l. 18050	15,0375
123.	22	La Rocca Angelo 17916	15,0000
124.	130	Scifo Giorgio 18058	14,9024
125.	64	GSR Company S.r.l. 17982	14,8888
126.	110	Spartacus Soc. Coop.va 18029	14,8798
127.	79	C. & G. Costruzioni di Restivo Gerlando 17997	14,6948
128.	23	Mosedil S.r.l. 17917	14,6484
129.	2	Vullo Salvatore 17716	14,6020
130.	60	Occhipinti Angelo S.r.l. 17978	14,5333
131.	96	Cannata Carmelo e Figli S.n.c. 18015	14,5014
132.	138	Palacino Biagio18069	14,4749
133.	76	Occhipinti Pietro 17994	14,3347
134.	84	I.T.A.C.A. S.c.a.r.l. 18002	14,2735
135.	16	DEG S.r.l. 17910	13,9418
136.	33	Calvo S.r.l. 17927	13,7631

n.ord.	n. plico	Impresa	Ribasso Offerto in %
137.	132	G.R.G. Costruzioni di Ragusa Giorgio e C. S.a.s. 18060	13,6033
138.	97	Miano Mario 18016	13,4864
139.	134	Zocco Carmelo 18065	13,0003
140.	4	Impresa Edile geom. Fasciana Stefano 17771	12,2691
141.	8	Fasino Francesco 17838	12,0558
Individuazione delle offerte anomale secondo il metodo di cui all'art.97, secondo comma, lett. d)			
---	---	A) SOMMA DEI RIBASSI IN %	2714,5825
---	---	B) NUMERO DELLE OFFERTE AMMESSE	141
---	---	C) MEDIA ARITMETICA (A/B)	19,25235816
---	---	D) 20% DI C	3,850471631
---	---	***E) C - D = Soglia di Anomalia***	**15,40188652**

3) Elenco delle offerte da escludere automaticamente pari o superiori alla Soglia di Anomalia di cui al superiore secondo Elenco

n.ord.	n. plico	Impresa	Ribasso Offerto in %
1.	18	Carrubba Giuseppe 17912	25,2567
2.	92	F.I.ST.ED.EL. Di Fallea Salvatore 18011	24,6724
3.	94	Avvalimento: San Fratello Soc. Coop.va (ausiliata) 18013	24,5850
4.	29	Impresa di Costruzioni di Imbergamo Calogero 17923	24,0911
5.	71	Miredil S.r.l. 17989	23,8427
6.	123	Di Mare Sebastiano 18051	23,8085
7.	90	La Rocca Vincenzo 18009	23,7111
8.	111	Ferrara Salvatore S.r.l. 18030	23,3765
9.	58	Bucceri Pietro S.r.l. 17975	23,3444
10.	70	Corepp S.r.l. 17988	23,3120
11.	52	Cap. Ital Service S.r.l. 17969	23,2811
12.	17	Geosonda Costruzioni S.r.l. 17911	23,1567
13.	114	PRO.A.CO. S.r.l. 18033	23,1358
14.	1	Opere Generali S.r.l.s 17715	23,1210
15.	51	Impresa Edile Montagno Bozzone Alex 17968	23,1111
16.	106	Edilservice Soc. Coop.va 18025	23,0884
17.	26	Icev S.r.l. 17920	23,0303
18.	72	Indedil S.r.l. 17990	23,0213
19.	91	Bennardo Jessica 18010	22,9951
20.	65	AEMME S.r.l. 17983	22,9222
21.	78	SI. CO. Edili S.r.l. 17996	22,7890
22.	31	M.R. Costruzioni S.r.l. 17925	22,7770
23.	49	Essequattro Costruzioni S.r.l. 17944	22,7411
24.	59	Impresa Edile Gurrieri Vito 17976	22,7158
25.	44	CSC S.r.l. semplificata 17939	22,7119
26.	45	Laneri Costruzioni di Laneri geom. Giuseppe 17940	22,5461
27.	85	Faranda Andrea Alessandro 18003	22,5177
28.	107	Opera Appalti S.r.l. 18026	22,3818
29.	109	Vinciullo Appalti S.r.l. 18028	22,3817
30.	39	Angelico Mario Costruzioni S.r.l. 17934	22,2299
31.	61	MA.VAN. di Callari Carmelo e Antonello S.n.c. 17979	22,2237
32.	11	Impresa Costruzioni geom. Antinoro Vincenzo D. 17841	22,1973
33.	43	Pullara Calogero 17938	22,1779
34.	47	Saro Costruzioni S.r.l. 17942	22,1715

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
35.	95	Preve Antonino 18014	21,9999
36.	81	TST Project S.r.l. 17999	21,9533
37.	67	Faranda Pietro 17985	21,8864
38.	66	Imprefar S.r.l. 17984	21,8017
39.	10	Samoter Sud dei F.lli Caruso & C. S.n.c. 17840	21,7810
40.	124	De. Scat. di Guastella Rosario 18052	21,7777
41.	121	Spampinato Mario 18049	21,7278
42.	129	Edilizia 2G S.r.l. unipersonale 18057	21,6434
43.	127	Assenza Appalti S.r.l 18055	21,6230
44.	12	Cos.ni Maria SS. dei Miracoli di Territo S.C. S.a.s. 17842	21,5732
45.	69	Castronovo Gaspare 17987	21,4719
46.	34	Leone Orazio S.r.l. unipersonale 17928	21,3284
47.	38	Calogero Costruzioni S.r.l.17932	21,2918
48.	42	Vican Costruzioni S.r.l. 17937	21,1706
49.	128	Agosta Costruzioni S.r.l. 18056	21,1705
50.	30	Generali Costruzioni S.r.l. 17924	21,1409
51.	27	AN.CO S.r.l. 17921	21,1187
52.	89	Alfano S.r.l. 18008	21,0743
53.	25	Impresa geom. Bellavia Alfonso 17919	20,9997
54.	82	Geo Plants S.r.l. 18000	20,8874
55.	108	S.B.S. Costruzioni S.r.l. 18027	20,8387
56.	113	Muneglia Salvatore 18032	20,7460
57.	104	B.C. Impianti S.r.l. unipersonale18023	20,6882
58.	15	Spadaro Giorgio S.r.l. 17845	20,4716
59.	80	Mar. Sal. Costruzioni S.r.l. 17998	20,4503
60.	73	Tinaglia Vincenzo e C. S.a.s. 17991	20,3536
61.	14	Aprile Salvatore e C. S.n.c. 17844	20,2423
62.	116	COCANN S.r.l. 18035	20,1973
63.	20	Martina Costruzioni S.r.l. 17914	20,1932
64.	32	C.M.C. S.r.l. 17926	20,1417
65.	103	Capobianco Giuseppe 18022	20,1111
66.	46	Gila S.r.l. 17941	20,1106
67.	99	Matina geom. Giovanni 18018	19,9999
68.	75	Caltagirone Mario Ugo Giovanni 17993	19,9876
69.	87	AN.CA.MA. S.r.l. 18005	19,8313
70.	19	Progresso Group S.r.l. 17913	19,8291
71.	141	F.lli Belluardo S.n.c.18072	19,7691
72.	35	Zappietro Paolo Antonio 17929	19,6262
73.	140	Avola Salvador 18071	19,5662
74.	37	Patriarca geom. Salvatore 17931	19,4989
75.	115	Essearre Costruzioni S.r.l. 18034	19,3816
76.	36	TE.CA Costruzioni S.r.l. 17930	19,3721
77.	112	Betel Costruzioni S.r.l. 18031	19,1825
78.	56	Edil Progetti costruzioni di Mazza Francesco 17973	19,1522
79.	48	New Energy Group S.r.l. 17943	18,8432
80.	7	Amato Mario 17774	18,7858
81.	6	M.B.G. di Milceri Bausoto Giuseppe 1773	18,7773
82.	137	MGM Costruzioni S.r.l. 18068	18,7129
83.	24	Lacinia Costruzioni S.r.l. 17918	18,6667
84.	120	CIEFFE Costruzioni S.r.l. 18046	18,6548
85.	119	Sammito Costruzioni S.r.l. 18045	18,6524
86.	83	Nuovi Lavori S.a.s. di Antinoro Salvino 18001	18,5967

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
87.	53	Poidomani Costruzioni S.r.l. 17970	18,5432
88.	68	Impresa Edile ing. Di Piazza Francesco 17986	18,4952
89.	135	Muriana Costruzioni S.r.l. 18066	18,2794
90.	54	Impresa Edile Baglieri Giovanni Antonio S.n.c. 17971	18,1920
91.	28	Cotolo S.r.l. 17922	18,1510
92.	77	Migliore Davide e C. S.a.s. 17995	18,1323
93.	98	Scudera Nunzio 18017	18,1026
94.	117	Boscarino Geom. Rosario 18036	17,9246
95.	136	Gisam Edile di Sammito Giorgio 18067	17,7654
96.	3	Meridione Appalti S.r.l. 17770	17,5878
97.	13	Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe S.a.s. 17843	17,5000
98.	55	Impresa Costruzioni geom. Marcello Leone 17972	17,2971
99.	9	Salafia Giovanni 17839	17,0272
100.	63	Saddemi Costruzioni S.r.l. 17981	16,9818
101.	62	La Gardenia Costruzioni Soc. Coop.va 17980	16,8115
102.	133	Valenza Costruzioni S.r.l.18064	16,7390
103.	139	Avola Giovanni 18070	16,6962
104.	93	Pascal Costruzioni S.r.l. 18012	16,6665
105.	50	Nebrodi Impianti S.r.l. 17945	16,6468
106.	100	Quintalvi S.r.l. 18019	16,6116
107.	131	Costruzioni Gerratana Gaetano S.n.c.18059	16,5483
108.	126	L.P. Costruzione di Leone V. e C. S.a.s. 18054	16,3923
109.	88	DI.BI.GA. Costruzioni S.a.s. 18006	16,1954
110.	21	Farel Impianti S.r.l. 17915	16,0818
111.	125	S.L. Infrastrutture S.r.l. 18053	15,9797
112.	102	Di Nica Costruzioni S.r.l. 18021	15,9297
113.	105	Castrovinci Costruzioni S.r.l. 18024	15,8788
114.	118	SAGEDIL S.r.l. 18037	15,8407
115.	101	B.M. Costruzioni S.r.l. 18020	15,8385
116.	41	Blas Costruzioni S.r.l. 17936	15,7118
117.	40	Linera Costruzioni S.r.l. 17935	15,5360
118.	57	VGN Refrattari S.r.l. 17974	15,4966
119.	74	DI. FIL. S.r.l. 17992	15,4325

Per quanto sopra

IL PRESIDENTE

- Visto il punto 14 del bando di gara;
- Visto il punto secondo del disciplinare di gara;
- Visti i precedenti verbali di gara;
- Visto il processo di individuazione della soglia di anomalia così come sopra condotto;

PROPONE

Ai sensi dell'art.32 del *"Codice"*, di aggiudicare l'appalto di che trattasi all'impresa individuale denominata: *"TI.GI. Costruzioni di Tunno Giuseppe",* con sede in Ravanusa (AG) Viale Lauricella n.89, P. IVA -01634990848- (plico n.5), che ha proposto l'offerta del 15,2223% (quindicivirgola-duemiladuecentoventirepercento), che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia come sopra individuata.

DA ATTO CHE

Per effetto del ribasso dalla stessa proposto scaturisce il seguente quadro economico:

1. Importo posto a Base d'Asta	€	69.629,06
2. A detrarre il ribasso d'asta pari al 15,2223%	€	10.599,14
3. Importo Aggiudicazione (euro cinquantanovemilazeroventinove/92)	€	59.029,92
4. Oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€	1.048,64
5. ***Sommano(3+4) = Importo Contrattuale***	***€***	***60.078,56***

Vice aggiudicataria risulta essere l'offerta pari al 15,1771% (quindicivirgolamillesettecento-settantunopercento) proposta dall'impresa Caramanno Marco (plico n.86), con sede in Favara (AG) Via Italia n.28 P. IVA -02807100843-.

Ai sensi dell'art. 73 del *"Codice"*, considerato che il presente verbale rappresenta avviso sui risultati della procedura di affidamento ***pubblicare lo stesso in maniera integrale, omettendone le parti contenenti "dati sensibili e giudiziari", per giorni quindici naturali successivi e continui, mediante affissione all'albo pretorio ordinario, presso il sito web istituzionale o profilo di committente alla voce Bandi e Gare e nella sezione "Amministrazione Trasparente" e presso l'albo pretorio on-line,*** dando atto che in ogni caso dovranno rispettarsi tutte le altre forme di pubblicazione nei termini e nei modi ivi previste.

La Commissione di gara infine dà atto che il presente verbale contiene tutte le informazioni di cui alla vigente normativa ed è stato redatto nel rispetto delle disposizioni ivi contenute, lo stesso risulta essere composto da ventotto (28) facciate intere, comprese le firme e le specifiche legate alle stesse, che occorrono per la chiusura dello stesso.

Il Presidente a questo punto essendo terminata la procedura aperta, dichiara conclusi i lavori, scioglie la seduta e dispone che si proceda a custodire tutta la documentazione di gara con tutte le necessarie cautele affinché ne sia assicurata l'intangibilità, ad ulteriore cautela il Presidente dispone che detta documentazione sia conservata in un armadio chiuso a chiave, posto nell'Ufficio del Coordinatore del Servizio Contratti, fino all'adozione della determinazione di approvazione della presente proposta di aggiudicazione.

Quanto precede ha termine alle ore 12.30 del giorno 25.11.2016 ed il presente verbale viene letto, approvato, confermato e sottoscritto come di seguito:

*F.to Il Presidente di Gara Geom. Filippo Barone*_____

*F.to 1° Componente Geom. Giuseppe Migliaccio*_____

*F.to 2° Componente Sig.ra Emanuela Nativo*_____

*F.to 3° Componente Verbalizzante Geom. Giovanni Mandarà*_____

COMUNE di SANTA CROCE CAMERINA

Provincia di Ragusa - Libero Consorzio Comunale

Terzo Dipartimento Assetto del Territorio

"Servizio Contratti"

PER USO PUBBLICAZIONE

Il presente Verbale, da utilizzare per la pubblicazione, composto da ventotto (28) facciate intere, comprese le firme e le specifiche legate alle stesse, che occorrono per la chiusura dello stesso, è conforme all'originale agli atti di questo Comune.

Santa Croce Camerina, li 25 Novembre 2016

Il Coordinatore del Servizio Contratti

(Geom. Filippo Barone)