COMUNE di SANTA CROCE CAMERINA

Provincia di Ragusa - Libero Consorzio Comunale
Terzo Dipartimento Assetto del Territorio
"Servizio Contratti"

Prot.n. 014469 C.F. 00196160881

VERBALE DI GARA AD INCANTO PUBBLICO

1. *Per l'appalto dei lavori di razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri "Belpiano, Mazzarelli e Fontana" nel centro urbano di Santa Croce camerina. Di cui al progetto esecutivo approvato con delibera di G.M. n.55 del 15.06.2015.*
2. *Importo complessivo dell'appalto € **431.929,98**;*
3. *Importo posto a base d'asta soggetto a ribasso **€ 420.759,99;***
4. *Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso € **11.169,99**;*
5. *CIG "7124617BEE" - CUP "D34H15001120002"*

L'anno duemiladiciassette addì **ventuno** del mese di **agosto** alle ore **09:00**, così come previsto dal "Rende Noto" n.13253 del 09.08.2017, in S. Croce Camerina presso l'Aula Consiliare sita in via Carmine n.95, aperta al pubblico, si è riunita e pertanto insediata la commissione di gara, prevista dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti, nominata dal V. Dirigente del III Dipartimento con provvedimento n.13684 del 21.08.2017 e così composta:

1. Geom. Filippo Barone - Coordinatore Servizio Contratti - *"Presidente"*;
2. Geom. Giuseppe Migliaccio - Dipendente III Dipartimento UTC - *"Componente"*;
3. Geom. Giovanni Mandarà - Dipendente III Dipartimento UTC - *"Componente"*;
4. Sig.ra Marisa Iacono - Dipendente I Dipartimento Segreteria Generale - *"Componente"*.

Svolge le funzioni di verbalizzante il Geom. Giovanni Mandarà.

Ciascun membro della Commissione, come sopra composta, dichiara l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, nel presente procedimento (art. 6-bis della Legge n.241/1990 e Codice di Comportamento del personale dell'ente adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 14/01/2014), nonché l'insussistenza a proprio carico di condanne, ancorché non definitive, per reati contro la P.A. (art.35-bis D.Lgs n.165/2001 come inserito dall'art.1, c.46, della Legge n.190/2012).

IL PRESIDENTE

Dato atto della regolarità della Commissione e dell'insediamento della stessa, ai sensi dell'art.97, secondo ed ottavo comma, del *"Codice"* (D.lgs. 19 aprile 2016, n.50), così come richiamato al punto **14.** del bando di gara ed al Punto Secondo del Disciplinare, per il calcolo della soglia di anomalia, procede al sorteggio di uno dei metodi indicati al secondo comma dell'art.97 de quo.

Occorre quindi procedere, in osservanza delle specifiche prescrizioni, ad immediato sorteggio per individuare il metodo di calcolo della soglia di anomalia. Si procede quindi a detta operazione, alla quale assistono Francesco Dimartino nato a Santa Croce Camerina il 06.07.1973 e Santodonato Giulia nata a Corleone (PA) il 13.01.1978, all'uopo invitati dalla commissione di gara.

Si preparano cinque polizze, tante quanto sono i metodi previsti da detta norma, tutte uguali per dimensioni, timbrate e controfirmate dai componenti del seggio. Su ciascuna di esse viene scritto l'articolo (97) il comma (secondo) e la relativa lettera di riferimento (a, b, c, d, e), dal legislatore attribuiti, quindi le polizze vengono ripiegate in modo da essere illeggibili dall'esterno e tutte di identica apparenza. Esse quindi vengono inserite in un contenitore rigido non trasparente. Il Presidente comunica che sarà utilizzato, per il calcolo della soglia di anomalia, il metodo scritto sulla polizza estratta per prima.

Procede all'estrazione la Sig.ra Santodonato Giulia, che, senza poter vedere il contenuto del contenitore, ne estrae una polizza e la consegna al Presidente. Il Presidente apre la polizza estratta e legge: *"art. 97, comma secondo, lettera c"*, pertanto dichiara che il metodo, da utilizzare nella presente procedura, per l'individuazione della soglia di anomalia è quello indicato alla lettera c), del secondo comma dell'art.97 del *"Codice"*.

Preliminarmente da atto che i plichi, delle imprese partecipanti, sono pervenute presso quest'Ufficio con nota n.13196 del 08.08.2017 e quelli fuori termine con nota n.13197 del 08.08.2017.

PREMETTE CHE

- ai fini della presente procedura, s'intende per:
  - *a)* *"Codice"* il testo del Decreto Legislativo 18.04.2016 n.50, così come introdotto, nella Regione Sicilia, dall'art.24 della Legge Regionale 17.05.2016, n.8, e le sue successive modifiche ed integrazioni, per ultimo quelle apportate dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56;
  - *b)* *"Regolamento"* le parti ancora in vigore del testo del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207, ovvero il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del citato *"Codice"*;
- restano invariati il valore e l'efficacia di tutte le disposizioni delle leggi regionali in materia;
- in osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento giuridico comunitario sostanzialmente recepiti con il *"Codice"*, trovano altresì applicazione nella presente procedura solo quegli istituti di pretta derivazione comunitaria dei quali non si può negare la diretta applicazione degli stessi nella Regione Sicilia;
- il Comune di Santa Croce Camerina con delibera di G.M. n. 55, del 15.06.2015, approvava il progetto per l'espletamento dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo pari ad *€ 650.000,00*

di cui *€ 420.759,99* a base d'asta, *€ 11.169,99* per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta ed *€ 218.070,02* per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con determina del Dirigente del 3° Dip.to *n. 579 del 29.06.2017*, veniva approvato lo schema del bando di gara, ed altresì si stabiliva di procedere all'aggiudicazione dei lavori in argomento mediante gara ad evidenza pubblica nella forma della procedura aperta, da espletarsi ai sensi e con le modalità dettate dal *"Codice"*, inoltre si stabiliva il criterio di Aggiudicazione, come di seguito specificato: (di seguito si riporta estratto bando di gara in argomento punto 14.)

14. ***Criterio di Aggiudicazione***: Al minor prezzo di cui all'art.95, quarto comma lett. a), del *"Codice"*. Unicamente al minor prezzo o al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base d'asta, ai sensi del combinato disposto dall'art. 95, quarto comma, e 97 ottavo comma, del *"Codice"*, pertanto l'aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta che praticherà il massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto **3.3** del presente bando, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con quattro cifre decimali, ***con esclusione automatica*** dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.97, secondo comma, del *"Codice"*. Qualora il numero delle offerte ammesse sia superiore a dieci, nella presente procedura non trovano applicazione i commi 4, 5 e 6 dell'art.97 del *"Codice"*. Comunque la facoltà di esclusione automatica di cui sopra non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. Si precisa che non si terrà conto, in alcun modo, delle eventuali cifre decimali oltre la quarta.

Per maggiori dettagli legati al criterio di aggiudicazione si rimanda al corrispondente punto del disciplinare di gara, in ogni caso si chiarisce e si ribadisce che:

1. questa stazione appaltante, così come previsto dall'art.97, comma ottavo, del *"Codice"* per la presente procedura, **si avvale della facoltà di esclusione automatica** delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.97, secondo comma 2, del *"Codice"*, ed il calcolo previsto dal citato comma 2 sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
2. il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta unica espressa in cifra percentuale di ribasso, con 4 (quattro) cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta pari ad **€ 420.759,99 p.3.3 presente bando**, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, applicabile uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara, secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara.
3. non si terrà conto, in alcun modo, delle eventuali cifre decimali successive alla quarta. Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari ed in aumento;
4. si procederà all'esclusione automatica, dalla presente procedura, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dall'art.97, comma ottavo, del *"Codice"*;
5. l'esclusione automatica, di cui sopra, sempre ai sensi dell'art.97, comma ottavo, del *"Codice"*, non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10;
6. nel caso di cui al superiore **punto 14. sub 5.**, verrà proposta l'aggiudicazione a favore del migliore offerente, ovvero a favore di quella offerta che, fra tutte quelle ammesse, presenterà il maggior valore di ribasso, fatta salva comunque la facoltà di questa stazione appaltante di valutare la congruità di detta offerta, come di ogni altra, che in base ad

"elementi specifici" appaia anormalmente bassa, applicandosi in tal caso quanto disposto dall'art.97, comma 6, del *"Codice"*;

7. ai sensi dell'art.95, comma 12, del *"Codice"* questa stazione appaltante non procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta, a proprio giudizio, risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
8. l'eventuale procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse è esclusivamente disciplinato dall'art.97, del *"Codice"*;
9. infine questa stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art.110 del *"Codice"*.

- l'opera che in questo procedimento ci occupa è finanziata dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti-, giusto Decreto del Dirigente del Servizio (D.D.S.) n.2090 del 14.12.2016 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 21.12.2016, e dalla Corte dei Conti - Ufficio II Controllo di Legittimità sugli atti della Regione Siciliana - il 19.01.2017 per € 649.904,00.
- con il citato bando è stato stabilito altresì che, per prendere parte al pubblico incanto, le ditte interessate dovevano fare pervenire a questo Comune in plico sigillato, a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale anche non statale, sia l'offerta che gli altri documenti prescritti, non più tardi delle ore 10.00 del giorno fissato per la gara e precisamente entro le ore 10.00 del giorno 07.08.2017;
- ai sensi dell'art.36 del *"Codice"*, al fine di garantire la fase pubblicistica della presente procedura il bando di gara di cui si tratta è stato pubblicato, in maniera continuativa, come di seguito specificato:

In Maniera Integrale -Bando e Modulo/Istanza-

1. sul sito informatico dell'ANAC dal 29.06.2017 al corrispondente CIG;
2. sul sito Web istituzionale, o profilo committente ivi compresi gli elaborati per la stima del costo, dal 29.06.2017 al 07.08.2017 ore 10.00;
3. all'Albo Pretorio, ordinario o cartaceo di questo Comune ivi compresi gli elaborati per la stima del costo, dal 30.06.17 al 07.08.17 ore 10.00 n. Reg. Messo 809;
4. all'Albo Pretorio on-line, ivi compresi gli elaborati per la stima del costo, dal 29.06.2017 al 07.08.2017;
5. trasmesso al Responsabile della Trasparenza con nota del 03.07.2017, per la relativa pubblicazione sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente, assistito dai componenti la commissione, procede alle seguenti operazioni:

A. Conferma che è aperta la gara di pubblico incanto per l'affidamento dei lavori in oggetto per partecipare alla quale hanno fatto pervenire plichi n.204 imprese, di cui dieci pervenuti fuori termine, così come risulta dal timbro e dall'ora apposti dal competente Ufficio Protocollo e dalle citate note n.13196 e 13197 di prot. entrambe del 08.08.2017.

In ragione di quanto sopra, **dette offerte**, presentate dai seguenti operatori economici:

Plico	*Ditta*	*Prot. n.*
1.	Trasporti e Movimenti Terra S.r.l.	13171
2.	CRF. F. S.r.l.	13172
3.	Pettinato Costruzioni S.r.l.	13173
4.	SI.CO.Edili S.r.l.	13174
5.	SCR S.r.l.	13175
6.	Sagedil S.r.l.	13176
7.	Geotek S.r.l.	13177
8.	Ganosis Consorzio Stabile	13178
9.	KC. Group S.r.l.	13179
10.	MA.GI. S.r.l.	13180

non vengono ammesse alla presente procedura.

B. Deposita a vista tutti i plichi pervenuti, ed al fine di stabilire se sono state rispettate dai concorrenti le modalità di presentazione e i criteri di ammissibilità delle offerte così come previsto dal bando di gara, esegue, sempre in uno con i componenti della commissione, le seguenti operazioni relativamente ai citati plichi:

- li numera secondo l'ordine del protocollo;
- controlla e fa constatare l'integrità degli stessi;
- controlla l'oggetto e la rispondenza alla gara in esame;
- verifica che siano pervenuti entro i termini stabiliti;
- stila l'elenco di tutti i concorrenti numerando i plichi in ordine di protocollo.

Plico	*Ditta*
1.	Isor Costruzioni Srl
2.	AN.SA. Srl (ATI)
3.	Montedile Soc. Coop.
4.	Pagano Costruzioni S.r.l.
5.	TI.GI. Costruzioni di Tunno Giuseppe
6.	Astone Costruzioni S.r.l.
7.	Tecnoteam Costruzioni S.r.l.
8.	G.P. Costruzioni Sas
9.	COGESP Srlu
10.	Farel Impianti S.r.l.
11.	Euro C. Srl
12.	Presti Srl
13.	CO.GEN.AP. Srl
14.	Giannone Group. S.r.l.
15.	Amato Mario
16.	Ticli Euroscavi Srl
17.	Peloritana Appalti S.r.l.u.

Plico	***Ditta***
18.	Costruzioni Edili Sgroi Srl
19.	Debole Gaetano
20.	Tecno Sud di Conti Carmelo
21.	PAM Srl (ATI)
22.	Iudor Termoidraulica di Galluccio Maurizio
23.	Sofia Costruzioni Srl
24.	Sperone - La Torre Srl
25.	Geos Srl
26.	Cosmak Srl
27.	Perrone Costruzioni
28.	Arcomano S.r.l.
29.	2G Costruzioni Srl Messina
30.	RE.CO.IM. S.r.l. (Avvalimento)
31.	Impresa Costruzioni San Francesco S.r.l
32.	Di Nica Costruzioni S.r.l.
33.	SO.GE.MAR Costruzioni Srl
34.	COSPIN Srlu
35.	Mazzeo Srl
36.	MGM Costruzioni
37.	Frustieri costruzioni S.r.l.
38.	GMP Costruzioni Srl
39.	Cappello Giuseppe S.r.l.
40.	ZA.RA. Srl
41.	Martina Costruzioni S.r.l.
42.	Generali Costruzioni S.r.l.
43.	Consorzio Stabile Alveare Netwwork
44.	Conpat Scarl
45.	Sicil Costruzioni Snc
46.	Condor Srl
47.	Vitalegas S.r.l.
48.	Demetra Lavori Srl
49.	Essequattro Costruzioni Srl
50.	Diva Srl
51.	SAB Inventions Srl
52.	I.G.C. SpA
53.	D'Alberti Giuseppe
54.	Antium Costruzioni di Oliva Pietro Sas
55.	Imprefar S.r.l.
56.	Aveni S.r.l.
57.	ISAF Costruzioni Srl
58.	C.S. Costruzioni Srl
59.	Cav. Girolamo Guercia Costruzioni S.r.l.
60.	I.CO.SER. Srl
61.	Giudice Costruzioni e Servizi S.r.l.
62.	Lacinia Costruzioni S.r.l.
63.	Damiga Srl
64.	Emma Lavori Coop.
65.	Santoro Costruzioni S.r.l.
66.	Eredi Marotta Salvatore S.a.s.
67.	Coendo Srl
68.	Ediltecnica Castruzioni Srl
69.	Consorzio Stabile Telegare

Plico	***Ditta***
70.	B.O.N.O. Costruzioni S.r.l.
71.	Coge S.r.l.
72.	Edilizia 2G Srl (ATI)
73.	Geraci Costruzioni S.r.l.
74.	Leone Vincenzo
75.	CO.SA.PI. S.n.c.
76.	Puzzillo Costruzioni Srl
77.	Impresa Costruzioni OMNIA Srl
78.	GSR Company Srl
79.	AEMME S.r.l.
80.	Calì Antonio S.r.l.
81.	Chiofalo Group S.r.l.
82.	Impresa Edile Michelangelo Mammana
83.	ICOGEN S.r.l.
84.	Caltagirone Mario Ugo Giovanni
85.	Progetti Sas di Roberto Nigrelli e C.
86.	MI.CO. Srl
87.	Savatteri Costruzioni Srl
88.	CO.ANT. Srl
89.	MA.VAN. di Callari Carmelo e Antonello S.n.c.
90.	Impresa Edile Stradale Giovanni Ravalli (ATI)
91.	Consorzio Stabile Galileo
92.	ZAB Costruzioni Srl
93.	SOGEA Srl (ATI)
94.	Elcal Srl
95.	Messina Costruzioni S.r.l. (ATI)
96.	Cantieri Riuniti Srl
97.	CEC Consorzio Stabile Europeo Costruttori Soc. Consortile a r.l.
98.	GRM Costruzioni s.r.l.
99.	AVATAR ECO Srl
100.	Cantieri Edili S.r.l.

A questo punto il Presidente sospende le operazioni di gara e dispone che si proceda a custodire tutta la documentazione di gara con tutte le necessarie cautele affinché ne sia assicurata l'intangibilità. Pertanto si procede ad inserire tutta la documentazione di gara in 5 scatoloni i cui lembi vengono chiusi con nastro adesivo su cui il Presidente ed i componenti appongono la loro sigla. Ad ulteriore cautela il Presidente dispone che detti scatoloni vengano custoditi in un armadio sito nella stanza ove l'Ufficio Contratti conserva la documentazione di gara per un certo periodo di tempo dopo la conclusione della stessa, che è possibile chiudere a chiave e che all'uopo viene sigillato mediante l'apposizione di nastro adesivo e timbro. Quanto precede ha termine alle ore 14.00, ed il Presidente, del seggio di gara, dà comunicazione che le operazioni di gara riprenderanno alle ore 09.00 del 22.08.2017.

Il Presidente _____

1°componente _____

2°componente _____

Componente Verbalizzante _____

COMUNE di SANTA CROCE CAMERINA

Provincia di Ragusa - Libero Consorzio Comunale
Terzo Dipartimento Assetto del Territorio
"Servizio Contratti"

C.F. 00196160881

VERBALE DI GARA AD INCANTO PUBBLICO

"Seconda Seduta Pubblica"

1. *Per l'appalto dei lavori di razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri "Belpiano, Mazzarelli e Fontana" nel centro urbano di Santa Croce camerina. Di cui al progetto esecutivo approvato con delibera di G.M. n.55 del 15.06.2015.*
2. *Importo complessivo dell'appalto* ***€ 431.929,98****;*
3. *Importo posto a base d'asta soggetto a ribasso* ***€ 420.759,99;***
4. *Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso* ***€ 11.169,99;***
5. *CIG "7124617BEE" - CUP "D34H15001120002"*

Alle ore 09,00 del 22.08.2017 alla presenza di tutti i componenti del seggio, riprendono le operazioni di gara. Il Presidente preliminarmente controlla e fa constatare l'integrità dei 5 scatoloni nei quali a conclusione dei lavori svolti nell'ultima seduta erano stati racchiusi i documenti di gara. Si procede quindi ad eseguire le operazioni di cui al precedente verbale riportate alla lettera B).

Plico	***Ditta***
101.	Consorzio Stabile INFRA.TECH S.c. a r.l.
102.	Consorzio Stabile Eragon
103.	Soc. Coop. Trinacria di Belmonte
104.	La Gardenia Costruzioni Soc. Coop.va
105.	PI.SA.NI. Srl
106.	Occhipinti Angelo S.r.l.
107.	Euroresidence S.r.l.
108.	Ferrara S.r.l.
109.	C.G. System S.r.l.
110.	Impresa di Costruzioni MA.GE.CO.
111.	Consorzio Stabile Medil
112.	Impresa Grimaudo Giuseppe
113.	Edilzeta SpA
114.	Avola Salvador
115.	CO.GE.MAR. Srl
116.	Impresa CO.GI.PA. S.r.l. (ATI)
117.	P.M. Costruzioni Srl
118.	Consorzio Stabile Concordia
119.	Puglisi Vincenzo Srlu
120.	Impresa Pollara Castrenze S.r.l.
121.	La Puma Salvatore S.r.l.
122.	Falco Costruzioni S.r.l.
123.	Lagan & Altemps Srl

Plico	***Ditta***
124.	Castrovinci Costruzioni Srl (ATI)
125.	Donato Anonino (ATI)
126.	Sicil Tecno Plus S.r.l.
127.	M.E.GAS. Srlu
128.	S.C.S. Costruzioni Edili Srl
129.	Soter Srl
130.	Opera Appalti S.r.l.
131.	S.B.S. Costruzioni S.r.l.
132.	Di Maria Costruzioni S.r.l.
133.	Impresa COS.IT. Srl
134.	Costruzioni Generali Soc.Coop.
135.	Impresa 3B Srl
136.	Salamone Raimondo (ATI)
137.	G.F. Costruzioni Srl
138.	Generali Costruzioni S.r.l.
139.	Spampinato Group S.r.l.
140.	VI.SA. Costruzioni S.r.l.
141.	Anzà Francesco
142.	Consorzio Stabile Aduno S.r.l.
143.	Segipa Srl (ATI)
144.	C.G.C. Srl
145.	Consorzio Stabile Progettisti
146.	Gresy Appalti S.r.l.
147.	SA.MA. Srl
148.	Porto Costruzioni Srl
149.	Consorzio Stabile Costruendo S.r.l.
150.	I.CO.GE.I. Srl
151.	Framich S.r.l.
152.	Mondello Costruzioni Srl
153.	Trinacria Appalti S.r.l.
154.	Consorzio Stabile EOS
155.	Capobianco Giuseppe
156.	Salvo Mangano Costruzioni Srl
157.	Geodesia Srl
158.	I.C.E.S. S.r.l.
159.	Mosedil S.r.l.
160.	New Energy Group S.r.l.
161.	Gruppo Venere S.r.l. (Avvalimento)
162.	Guarneri Srl
163.	Soc. Coop. Jonica 2001
164.	NT Costruzioni S.r.l.
165.	Tek Infrastrutture S.r.l.
166.	Amata Srl
167.	Prom. Edil di Distefano Giorgio
168.	Ital Costruzioni S.r.l.
169.	Matina geom. Giovanni
170.	AN.CO. Srl
171.	Pype Lyne S.r.l.
172.	F.A.E. Costruzioni Srl
173.	Martorana Costruzioni Srl
174.	Sorrenti Impianti S.r.l.
175.	Pappalardo Francesco

Plico	***Ditta***
176.	Consorzio Stabile Tecnologie S.c.a.r.l.
177.	De.Scat. di Guastella Rosario (ATI)
178.	Geomar di M.Pia Musumeci
179.	Sosedil S.r.l.
180.	Constructa Plus S.r.l.
181.	Idro Termica Siciliana S.r.l. (ATI)
182.	Boscarino geom. Rosario
183.	Consorzio Stabile BGP Mountain S.c.a.r.l.
184.	L.P. Costruzioni di Leone V. e C. S.a.s.
185.	Patriarca Group S.r.l.
186.	AB Impianti di Benedetto Francesco (ATI)
187.	Fin. Edil. 2000 S.r.l. (ATI)
188.	Giambrone Costruzioni S.r.l.
189.	Pampalone S.r.l.
190.	GDM Costruzioni Sas
191.	Costruzioni e Scavi di Castelli Alfio
192.	Viman Srl
193.	Loveral S.r.l.
194.	Schininà Giovanni (ATI)

Dopo aver esaminato l'ultimo plico contraddistinto dal n.194 il Presidente dichiara concluse le operazioni di cui al presente ed al precedente verbale riportati alla lettera B).

C. A questo punto si procede, nell'ordine dell'elenco di cui al presente e precedente verbale, all'apertura ed all'esame delle buste ivi contenute *("A Documentazione" e "B Offerta Economica")* e dopo averne verificato e constatato l'integrità e la regolarità, delle stesse, lasciando chiuse le buste "B Offerta Economica", passa all'esame dei documenti contenuti nella busta "A Documentazione", confrontandoli con quelli richiesti dal bando di gara con le risultanze a fianco di ciascuna delle imprese concorrenti indicate:

n. di plico	***Ditta***	***Esito***
1.	Isor Costruzioni Srl	**AMMESSA**
2.	AN.SA. Srl (ATI)	**AMMESSA**
3.	Montedile Soc. Coop.	**AMMESSA**
4.	Pagano Costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**
5.	TI.GI. Costruzioni di Tunno Giuseppe	**AMMESSA**
6.	Astone Costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**
7.	Tecnoteam Costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**
8.	G.P. Costruzioni Sas	**AMMESSA**
9.	COGESP Srlu	**AMMESSA**
10.	Farel Impianti S.r.l.	**AMMESSA**
11.	Euro C. Srl	**AMMESSA**
12.	Presti Srl	**AMMESSA**
13.	CO.GEN.AP. Srl	**AMMESSA**
14.	Giannone Group. S.r.l.	**AMMESSA**
15.	Amato Mario	**AMMESSA**
16.	Ticli Euroscavi Srl	**AMMESSA**
17.	Peloritana Appalti S.r.l.u.	**AMMESSA**

A questo punto il Presidente sospende le operazioni di gara e dispone che si proceda a custodire tutta la documentazione di gara con tutte le necessarie cautele affinché ne sia assicurata l'intangibilità. Pertanto si procede ad inserire tutta la documentazione di gara in 5 scatoloni i cui lembi vengono chiusi con nastro adesivo su cui il Presidente ed i componenti appongono la loro sigla. Ad ulteriore cautela il Presidente dispone che detti scatoloni vengano custoditi in un armadio sito nella stanza ove l'Ufficio Contratti conserva la documentazione di gara per un certo periodo di tempo dopo la conclusione della stessa, che è possibile chiudere a chiave e che all'uopo viene sigillato mediante l'apposizione di nastro adesivo e timbro. Quanto precede ha termine alle ore 14.00, ed il Presidente, del seggio di gara, dà comunicazione che le operazioni di gara riprenderanno alle ore 09.00 del ~~23.08.2017~~.

Il Presidente _____

1°componente _____

2°componente _____

Componente Verbalizzante _____

COMUNE di SANTA CROCE CAMERINA

Provincia di Ragusa - Libero Consorzio Comunale
Terzo Dipartimento Assetto del Territorio
"Servizio Contratti"

C.F. 00196160881

VERBALE DI GARA AD INCANTO PUBBLICO

"Terza Seduta Pubblica"

1. *Per l'appalto dei lavori di razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri "Belpiano, Mazzarelli e Fontana" nel centro urbano di Santa Croce camerina. Di cui al progetto esecutivo approvato con delibera di G.M. n.55 del 15.06.2015.*
2. *Importo complessivo dell'appalto € **431.929,98**;*
3. *Importo posto a base d'asta soggetto a ribasso **€ 420.759,99;***
4. *Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso € **11.169,99**;*
5. *CIG "7124617BEE" - CUP "D34H15001120002"*

Alle ore 09,00 del 23.08.2017 alla presenza di tutti i componenti del seggio, riprendono le operazioni di gara. Il Presidente preliminarmente controlla e fa constatare l'integrità dei 5 scatoloni nei quali a conclusione dei lavori svolti nell'ultima seduta erano stati racchiusi i documenti di gara.

C. Si procede, nell'ordine dell'elenco di cui al precedente verbale, all'apertura ed all'esame delle buste ivi contenute *("A Documentazione" e "B Offerta Economica")* e dopo averne verificato e constatato l'integrità e la regolarità, delle stesse, lasciando chiuse le buste "B Offerta Economica", passa all'esame dei documenti contenuti nella busta "A Documentazione", confrontandoli con quelli richiesti dal bando di gara con le risultanze a fianco di ciascuna delle imprese concorrenti indicate:

n. di plico	***Ditta***	***Esito***
18.	Costruzioni Edili Sgroi Srl	**AMMESSA**
19.	Debole Gaetano	**AMMESSA**
20.	Tecno Sud di Conti Carmelo	**AMMESSA**
21.	PAM Srl (ATI)	**AMMESSA**
22.	Iudor Termoidraulica di Galluccio Maurizio (Avvalimento)	**AMMESSA**
23.	Sofia Costruzioni Srl	**AMMESSA**
24.	Sperone - La Torre Srl	**AMMESSA**
25.	Geos Srl	**AMMESSA**
26.	Cosmak Srl	**AMMESSA**
27.	Perrone Costruzioni	**AMMESSA**
28.	Arcomano S.r.l.	**AMMESSA**
29.	2G Costruzioni Srl Messina	**AMMESSA**
30.	RE.CO.IM. S.r.l. (Avvalimento) Per la seguente motivazione: *"In quanto l'offerente non possiede la qualificazione relativa alla categoria OG 6 ricorrendo per l'esecuzione dei*	**ESCLUSA**

	suddetti compiti (lavorazioni legate alla categoria OG 6) all'istituto dell'avvalimento circostanza non consentita dal punto 12 del bando di gara, il quale ai sensi ai sensi dell'art.89, comma 4 del "Codice", specifica che la prestazione principale relativa alla categoria prevalente (OG 6), intesa come compito essenziale dovrà essere svolta direttamente dall'offerente.	
31.	Impresa Costruzioni San Francesco S.r.l	**AMMESSA**
32.	Di Nica Costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**
33.	SO.GE.MAR Costruzioni Srl	**AMMESSA**
34.	COSPIN Srlu	**AMMESSA**
35.	Mazzeo Srl	**AMMESSA**
36.	MGM Costruzioni	**AMMESSA**
37.	Frustieri costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**
38.	GMP Costruzioni Srl	**AMMESSA**
39.	Cappello Giuseppe S.r.l.	**AMMESSA**
40.	ZA.RA. Srl	**AMMESSA**
41.	Martina Costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**
42.	Generali Costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**
43.	Consorzio Stabile Alveare Netwwork	**AMMESSA**
44.	Conpat Scarl	**AMMESSA**
45.	Sicil Costruzioni Snc	**AMMESSA**
46.	Condor Srl	**AMMESSA**
47.	Vitalegas S.r.l.	**AMMESSA**
48.	Demetra Lavori Srl	**AMMESSA**
49.	Essequattro Costruzioni Srl	**AMMESSA**
50.	Diva Srl	**AMMESSA**
51.	SAB Inventions Srl	**AMMESSA**
52.	I.G.C. SpA	**AMMESSA**
53.	D'Alberti Giuseppe	**AMMESSA**
54.	Antium Costruzioni di Oliva Pietro Sas	**AMMESSA**
55.	Imprefar S.r.l.	**AMMESSA**
56.	Aveni S.r.l.	**AMMESSA**
57.	ISAF Costruzioni Srl	**AMMESSA**
58.	C.S. Costruzioni Srl	**AMMESSA**
59.	Cav. Girolamo Guercia Costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**
60.	I.CO.SER. Srl	**AMMESSA**
61.	Giudice Costruzioni e Servizi S.r.l.	**AMMESSA**
62.	Lacinia Costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**
63.	Damiga Srl	**AMMESSA**
64.	Emma Lavori Coop.	**AMMESSA**
65.	Santoro Costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**
66.	Eredi Marotta Salvatore S.a.s. (ATI)	**AMMESSA**
67.	Coendo Srl	**AMMESSA**
68.	Ediltecnica Castruzioni Srl	**AMMESSA**
69.	Consorzio Stabile Telegare	**AMMESSA**

A questo punto il Presidente sospende le operazioni di gara e dispone che si proceda a custodire tutta la documentazione di gara con tutte le necessarie cautele affinché ne sia assicurata l'intangibilità. Pertanto si procede ad inserire tutta la documentazione di gara in 5 scatoloni i cui lembi vengono chiusi con nastro adesivo su cui il Presidente ed i componenti appongono la loro sigla. Ad ulteriore cautela il Presidente dispone che detti scatoloni vengano custoditi in un armadio

sito nella stanza ove l'Ufficio Contratti conserva la documentazione di gara per un certo periodo di tempo dopo la conclusione della stessa, che è possibile chiudere a chiave e che all'uopo viene sigillato mediante l'apposizione di nastro adesivo e timbro. Quanto precede ha termine alle ore 14.20, ed il Presidente, del seggio di gara, dà comunicazione che le operazioni di gara riprenderanno alle ore 09.00 del 25.08.2017.

Il Presidente _____

1°componente _____

2°componente _____

Componente Verbalizzante _____

C.F. 00196160881

VERBALE DI GARA AD INCANTO PUBBLICO

"Quarta Seduta Pubblica"

1. *Per l'appalto dei lavori di razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri "Belpiano, Mazzarelli e Fontana" nel centro urbano di Santa Croce camerina. Di cui al progetto esecutivo approvato con delibera di G.M. n.55 del 15.06.2015.*
2. *Importo complessivo dell'appalto* € ***431.929,98****;*
3. *Importo posto a base d'asta soggetto a ribasso* ***€ 420.759,99;***
4. *Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso* € ***11.169,99*****;**
5. *CIG "7124617BEE" - CUP "D34H15001120002"*

Alle ore 09.00 del 25.08.2017 alla presenza di tutti i componenti del seggio, riprendono le operazioni di gara. Il Presidente preliminarmente controlla e fa constatare l'integrità dei 5 scatoloni nei quali a conclusione dei lavori svolti nell'ultima seduta erano stati racchiusi i documenti di gara.

C. Si procede, nell'ordine dell'elenco di cui al precedente verbale, all'apertura ed all'esame delle buste ivi contenute *("A Documentazione" e "B Offerta Economica")* e dopo averne verificato e constatato l'integrità e la regolarità, delle stesse, lasciando chiuse le buste "B Offerta Economica", passa all'esame dei documenti contenuti nella busta "A Documentazione", confrontandoli con quelli richiesti dal bando di gara con le risultanze a fianco di ciascuna delle imprese concorrenti indicate:

n. di plico	***Ditta***	***Esito***
70.	B.O.N.O. Costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**
71.	Coge S.r.l.	**AMMESSA**
72.	Edilizia 2G Srl (ATI)	**AMMESSA**
73.	Geraci Costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**
74.	Leone Vincenzo	**AMMESSA**
75.	CO.SA.PI. S.n.c.	**AMMESSA**
76.	Puzzillo Costruzioni Srl	**AMMESSA**
77.	Impresa Costruzioni OMNIA Srl	**AMMESSA**
78.	GSR Company Srl (ATI)	**AMMESSA**
79.	AEMME S.r.l.	**AMMESSA**
80.	Calì Antonio S.r.l.	**AMMESSA**
81.	Chiofalo Group S.r.l.	**AMMESSA**
82.	Impresa Edile Michelangelo Mammana	**AMMESSA**
83.	ICOGEN S.r.l.	**AMMESSA**
84.	Caltagirone Mario Ugo Giovanni	**AMMESSA**

n. di plico	*Ditta*	*Esito*
85.	Progetti Sas di Roberto Nigrelli e C.	**AMMESSA**
86.	MI.CO. Srl	**AMMESSA**
87.	Savatteri Costruzioni Srl	**AMMESSA**
88.	CO.ANT. Srl	**AMMESSA**
89.	MA.VAN. di Callari Carmelo e Antonello S.n.c.	**AMMESSA**
90.	Impresa Edile Stradale Giovanni Ravalli (ATI)	**AMMESSA**
91.	Consorzio Stabile Galileo	**AMMESSA**
92.	ZAB Costruzioni Srl	**AMMESSA**
93.	SOGEA Srl (ATI)	**AMMESSA**
94.	Elcal Srl	**AMMESSA**
95.	Messina Costruzioni S.r.l. (ATI)	**AMMESSA**
96.	Cantieri Riuniti Srl	**AMMESSA**
97.	CEC Consorzio Stabile Europeo Costruttori Soc. Consortile a r.l.	**AMMESSA**
98.	GRM Costruzioni s.r.l.	**AMMESSA**
99.	AVATAR ECO Srl	**AMMESSA**
100.	Cantieri Edili S.r.l.	**AMMESSA**
101.	Consorzio Stabile INFRA.TECH S.c. a r.l.	**AMMESSA**
102.	Consorzio Stabile Eragon	**AMMESSA**
103.	Soc. Coop. Trinacria di Belmonte	**AMMESSA**
104.	La Gardenia Costruzioni Soc. Coop.va	**AMMESSA**
105.	PI.SA.NI. Srl	**AMMESSA**
106.	Occhipinti Angelo S.r.l.	**AMMESSA**
107.	Euroresidence S.r.l.	**AMMESSA**
108.	Ferrara S.r.l.	**AMMESSA**
109.	C.G. System S.r.l.	**AMMESSA**
110.	Impresa di Costruzioni MA.GE.CO.	**AMMESSA**
111.	Consorzio Stabile Medil	**AMMESSA**
112.	Impresa Grimaudo Giuseppe	**AMMESSA**
113.	Edilzeta SpA	**AMMESSA**
114.	Avola Salvador	**AMMESSA**
115.	CO.GE.MAR. Srl	**AMMESSA**
116.	Impresa CO.GI.PA. S.r.l. (ATI)	**AMMESSA**
117.	P.M. Costruzioni Srl	**AMMESSA**
118.	Consorzio Stabile Concordia	**AMMESSA**
119.	Puglisi Vincenzo Srlu	**AMMESSA**
120.	Impresa Pollara Castrenze S.r.l.	**AMMESSA**
121.	La Puma Salvatore S.r.l. Per la seguente motivazione: *"In quanto l'offerente non possiede la qualificazione relativa alla categoria OG 6 ricorrendo per l'esecuzione dei suddetti compiti (lavorazioni legate alla categoria OG 6) all'istituto dell'avvalimento circostanza non consentita dal punto 12 del bando di gara, il quale ai sensi ai sensi dell'art.89, comma 4 del "Codice", specifica che la prestazione principale relativa alla categoria prevalente (OG 6), intesa come compito essenziale dovrà essere svolta direttamente dall'offerente.*	**ESCLUSA**
122.	Falco Costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**
123.	Lagan & Altemps Srl	**AMMESSA**
124.	Castrovinci Costruzioni Srl (ATI)	**AMMESSA**
125.	Donato Anonino (ATI)	**AMMESSA**
126.	Sicil Tecno Plus S.r.l.	**AMMESSA**
127.	M.E.GAS. Srlu	**AMMESSA**
128.	S.C.S. Costruzioni Edili Srl	**AMMESSA**
129.	Soter Srl	**AMMESSA**

n. di plico	*Ditta*	*Esito*
130.	Opera Appalti S.r.l. Si rileva che il concorrente non ha prodotto alcun documento di riconoscimento da allegare alle dichiarazioni, per legge previste, rese dal proprio direttore tecnico Sig.ra Anastasi Erminia. Considerato che detta irregolarità non è da considerarsi essenziale sulla base della specifica previsione legislativa e del citato bando e disciplinare di gara La Commissione di Gara 1. Per quanto sopra sospende l'ammissione, alla presente procedura della ditta in argomento. 2. Dà mandato al competente Ufficio Contratti di acquisire la necessaria integrazione documentale, senza contestuale applicazione della sanzione pecuniaria di cui al punto 9.10 del bando di gara, assegnando allo stesso, concorrente, un termine non superiore a gg.5 decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione; decorso inutilmente il termine di regolarizzazione come sopra assegnato si procederà all'esclusione del citato concorrente dalla presente procedura.	**SOSPESA**

A questo punto il Presidente sospende le operazioni di gara e dispone che si proceda a custodire tutta la documentazione di gara con tutte le necessarie cautele affinché ne sia assicurata l'intangibilità. Pertanto si procede ad inserire tutta la documentazione di gara in 5 scatoloni i cui lembi vengono chiusi con nastro adesivo su cui il Presidente ed i componenti appongono la loro sigla. Ad ulteriore cautela il Presidente dispone che detti scatoloni vengano custoditi in un armadio sito nella stanza ove l'Ufficio Contratti conserva la documentazione di gara per un certo periodo di tempo dopo la conclusione della stessa, che è possibile chiudere a chiave e che all'uopo viene sigillato mediante l'apposizione di nastro adesivo e timbro. Quanto precede ha termine alle ore 14.30, ed il Presidente, del seggio di gara, dà comunicazione che le operazioni di gara riprenderanno alle ore 09.00 del 28.08.2017.

Il Presidente _____

1°componente _____

2°componente _____

Componente Verbalizzante _____

COMUNE di SANTA CROCE CAMERINA

Provincia di Ragusa - Libero Consorzio Comunale
Terzo Dipartimento Assetto del Territorio
"Servizio Contratti"

C.F. 00196160881

VERBALE DI GARA AD INCANTO PUBBLICO

"Quinta Seduta Pubblica"

1. *Per l'appalto dei lavori di razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri "Belpiano, Mazzarelli e Fontana" nel centro urbano di Santa Croce camerina. Di cui al progetto esecutivo approvato con delibera di G.M. n.55 del 15.06.2015.*
2. *Importo complessivo dell'appalto* € ***431.929,98****;*
3. *Importo posto a base d'asta soggetto a ribasso* ***€ 420.759,99;***
4. *Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso* € ***11.169,99;***
5. *CIG "7124617BEE" - CUP "D34H15001120002"*

Assume la Presidenza l'Arch. Mormina Maria Angela quale Dirigente del III Dipartimento, non fa più parte della Commissione il geom. Migliaccio Giuseppe, pertanto la Commissione risulta essere così composta:

1. Arch. Maria Angela Mormina - Dirigente del III Dipartimento - *"Presidente"*;
2. Geom. Filippo Barone - Coordinatore Servizio Contratti - *"Componente"*;
3. Geom. Giovanni Mandarà - Dipendente III Dipartimento UTC - *"Componente"*;
4. Sig.ra Marisa Iacono - Dipendente I Dipartimento Segreteria Generale - *"Componente"*.

Svolge le funzioni di verbalizzante il Geom. Giovanni Mandarà.

Alle ore 09.00 del 28.08.2017 alla presenza di tutti i componenti del seggio come sopra costituito, riprendono le operazioni di gara. Il Presidente preliminarmente controlla e fa constatare l'integrità dei 5 scatoloni nei quali a conclusione dei lavori svolti nell'ultima seduta erano stati racchiusi i documenti di gara.

C. Si procede, nell'ordine dell'elenco di cui al precedente verbale, all'apertura ed all'esame delle buste ivi contenute *("A Documentazione" e "B Offerta Economica")* e dopo averne verificato e constatato l'integrità e la regolarità, delle stesse, lasciando chiuse le buste "B Offerta Economica", passa all'esame dei documenti contenuti nella busta "A Documentazione", confrontandoli con quelli richiesti dal bando di gara con le risultanze a fianco di ciascuna delle imprese concorrenti indicate:

n. di plico	*Ditta*	*Esito*
131.	S.B.S. Costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**
132.	Di Maria Costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**
133.	Impresa COS.IT. Srl	**AMMESSA**
134.	Costruzioni Generali Soc.Coop.	**AMMESSA**
135.	Impresa 3B Srl	**AMMESSA**
136.	Salamone Raimondo (ATI)	**AMMESSA**
137.	G.F. Costruzioni Srl	**AMMESSA**
138.	Generali Costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**
139.	Spampinato Group S.r.l.	**AMMESSA**
140.	VI.SA. Costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**
141.	Anzà Francesco	**AMMESSA**
142.	Consorzio Stabile Aduno S.r.l.	**AMMESSA**
143.	Segipa Srl (ATI)	**AMMESSA**
144.	C.G.C. Srl	**AMMESSA**
145.	Consorzio Stabile Progettisti	**AMMESSA**
146.	Gresy Appalti S.r.l.	**AMMESSA**
147.	SA.MA. Srl	**AMMESSA**
148.	Porto Costruzioni Srl	**AMMESSA**
149.	Consorzio Stabile Costruendo S.r.l. (ATI)	**AMMESSA**
150.	I.CO.GE.I. Srl	**AMMESSA**
151.	Framich S.r.l.	**AMMESSA**
152.	Mondello Costruzioni Srl	**AMMESSA**
153.	Trinacria Appalti S.r.l.	**AMMESSA**
154.	Consorzio Stabile EOS	**AMMESSA**
155.	Capobianco Giuseppe (Avvalimento)	**AMMESSA**
156.	Salvo Mangano Costruzioni Srl	**AMMESSA**
157.	Geodesia Srl	**AMMESSA**
158.	I.C.E.S. S.r.l.	**AMMESSA**
159.	Mosedil S.r.l.	**AMMESSA**
160.	New Energy Group S.r.l.	**AMMESSA**
161.	Gruppo Venere S.r.l. (Avvalimento) Per la seguente motivazione: *"In quanto l'offerente non possiede la qualificazione relativa alla categoria OG 6 ricorrendo per l'esecuzione dei suddetti compiti (lavorazioni legate alla categoria OG 6) all'istituto dell'avvalimento circostanza non consentita dal punto 12 del bando di gara, il quale ai sensi ai sensi dell'art.89, comma 4 del "Codice", specifica che la prestazione principale relativa alla categoria prevalente (OG 6), intesa come compito essenziale dovrà essere svolta direttamente dall'offerente.*	**ESCLUSA**
162.	Guarneri Srl	**AMMESSA**
163.	Soc. Coop. Jonica 2001	**AMMESSA**
164.	NT Costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**
165.	Tek Infrastrutture S.r.l.	**AMMESSA**
166.	Amata Srl	**AMMESSA**
167.	Prom. Edil di Distefano Giorgio	**AMMESSA**
168.	Ital Costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**
169.	Matina geom. Giovanni	**AMMESSA**
170.	AN.CO. Srl	**AMMESSA**
171.	Pype Lyne S.r.l.	**AMMESSA**
172.	F.A.E. Costruzioni Srl	**AMMESSA**
173.	Martorana Costruzioni Srl	**AMMESSA**
174.	Sorrenti Impianti S.r.l.	**AMMESSA**
175.	Pappalardo Francesco	**AMMESSA**

n. di plico	*Ditta*	*Esito*
176.	Consorzio Stabile Tecnologie S.c.a.r.l.	**AMMESSA**
177.	De.Scat. di Guastella Rosario (ATI)	**AMMESSA**
178.	Geomar di M.Pia Musumeci (ATI)	**AMMESSA**
179.	Sosedil S.r.l. Si rileva che l'importo della *"garanzia provvisoria"*, prodotta dal concorrente, non è conforme a quanto stabilito dall'art.93 del *"Codice"* e dal punto 9 del bando di gara. Considerato che detta carenza può essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83, nono comma, del *"Codice"* La Commissione di Gara 1. Per quanto sopra sospende l'ammissione, alla presente procedura della ditta in argomento. 2. Dà mandato al competente Ufficio Contratti di acquisire la necessaria integrazione documentale, assegnando allo stesso concorrente un termine non superiore a gg.5 decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione; decorso inutilmente il termine di regolarizzazione come sopra assegnato si procederà all'esclusione del citato concorrente dalla presente procedura.	**SOSPESA**
180.	Constructa Plus S.r.l.	**AMMESSA**
181.	Idro Termica Siciliana S.r.l. (ATI)	**AMMESSA**
182.	Boscarino geom. Rosario	**AMMESSA**
183.	Consorzio Stabile BGP Mountain S.c.a.r.l.	**AMMESSA**
184.	L.P. Costruzioni di Leone V. e C. S.a.s.	**AMMESSA**
185.	Patriarca Group S.r.l.	**AMMESSA**
186.	AB Impianti di Benedetto Francesco (ATI)	**AMMESSA**
187.	Fin. Edil. 2000 S.r.l. (ATI)	**AMMESSA**
188.	Giambrone Costruzioni S.r.l.	**AMMESSA**
189.	Pampalone S.r.l.	**AMMESSA**
190.	GDM Costruzioni Sas	**AMMESSA**
191.	Costruzioni e Scavi di Castelli Alfio	**AMMESSA**
192.	Viman Srl	**AMMESSA**
193.	Loveral S.r.l.	**AMMESSA**
194.	Schininà Giovanni (ATI)	**AMMESSA**

A questo punto il Presidente sospende le operazioni di gara e dispone che si proceda a custodire tutta la documentazione di gara con tutte le necessarie cautele affinché ne sia assicurata l'intangibilità. Pertanto si procede ad inserire tutta la documentazione di gara in 5 scatoloni i cui lembi vengono chiusi con nastro adesivo su cui il Presidente ed i componenti appongono la loro sigla. Ad ulteriore cautela il Presidente dispone che detti scatoloni vengano custoditi in un armadio sito nella stanza ove l'Ufficio Contratti conserva la documentazione di gara per un certo periodo di tempo dopo la conclusione della stessa, che è possibile chiudere a chiave e che all'uopo viene sigillato mediante l'apposizione di nastro adesivo e timbro. Quanto precede ha termine alle ore 14.30, ed il Presidente, del seggio di gara, dà comunicazione che le operazioni di gara riprenderanno alle ore 09.00 del 05.09.2017.

Il Presidente _____

1°componente _____

2°componente _____

Componente Verbalizzante _____

COMUNE di SANTA CROCE CAMERINA

Provincia di Ragusa - Libero Consorzio Comunale
Terzo Dipartimento Assetto del Territorio
"Servizio Contratti"

C.F. 00196160881

VERBALE DI GARA AD INCANTO PUBBLICO
"Sesta Seduta Pubblica"

1. *Per l'appalto dei lavori di razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri "Belpiano, Mazzarelli e Fontana" nel centro urbano di Santa Croce camerina. Di cui al progetto esecutivo approvato con delibera di G.M. n.55 del 15.06.2015.*
2. *Importo complessivo dell'appalto € **431.929,98**;*
3. *Importo posto a base d'asta soggetto a ribasso **€ 420.759,99**;*
4. *Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso € **11.169,99**;*
5. *CIG "7124617BEE" - CUP "D34H15001120002"*

Assume la Presidenza il Geom. Filippo Barone quale *Coordinatore del Servizio Contratti*, all'uopo delegato con nota n.14401 del 04.09.2017, pertanto la Commissione risulta essere così composta:

1. Geom. Filippo Barone - Coordinatore Servizio Contratti - *"Presidente"*;
2. Geom. Giuseppe Migliaccio - Dipendente III Dipartimento UTC - *"Componente"*, nominato con nota n.14401 del 04.09.2017;
3. Geom. Giovanni Mandarà - Dipendente III Dipartimento UTC - *"Componente"*;
4. Sig.ra Marisa Iacono - Dipendente I Dipartimento Segreteria Generale - *"Componente"*.

Svolge le funzioni di verbalizzante il Geom. Giovanni Mandarà.

Alle ore 09.00 del 05.09.2017 alla presenza di tutti i componenti del seggio come sopra composto, riprendono le operazioni di gara. Il Presidente preliminarmente controlla e fa constatare l'integrità dei 5 scatoloni nei quali a conclusione dei lavori svolti nell'ultima seduta erano stati racchiusi i documenti di gara.

A questo punto il Presidente preliminarmente procede all'esame della documentazione pervenuta a seguito di richiesta documentale *(soccorso istruttorio)*, così come dai precedenti verbali, del 25.08.2017 (quarta seduta) e del 28.08.2017 (quinta seduta), relativamente alle ditte:

n. di plico	***Ditta***	**Esito**
130	Opera Appalti S.r.l. Vista la documentazione prodotta con nota acquisita agli atti della stazione appaltante al n.14071 di prot. del 29.08.2017, l'impresa concorrente in argomento viene AMMESSA alla presente procedura.	**AMMESSA**
179	Sosedil S.r.l. Vista la documentazione prodotta con nota acquisita agli atti della stazione appaltante al n.14227 di prot. del 31.08.2017, l'impresa concorrente in argomento viene AMMESSA alla presente procedura.	**AMMESSA**

Visti i precedenti verbali e dopo aver esaminato tutte le integrazioni come sopra pervenute, il Presidente, dichiara concluse (in data odierna) le operazioni di esame della documentazione contenuta nella busta "A", relativamente a tutti i partecipanti ammessi e con l'esito a fianco di ciascuno riportato.

Dalle superiori operazioni ne scaturisce che:

Plichi Pervenuti	204
Fuori Termine non ammessi in gara	10
RESTANO	194
ESCLUSE	3
AMMESSE	191

Il Presidente quindi dispone che si proceda all'apertura delle buste "B -offerta economica-" di tutti i concorrenti *ammessi* con le offerte di ribasso percentuale accanto segnate a ciascun nominativo come da elenco che di seguito si riporta.

1) Elenco delle Offerte AMMESSE

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
1.	1	Isor Costruzioni Srl	25,6507
2.	2	AN.SA. Srl (ATI)	24,1771
3.	3	Montedile Soc. Coop.	24,5544
4.	4	Pagano Costruzioni S.r.l.	18,3723
5.	5	TI.GI. Costruzioni di Tunno Giuseppe	22,2223
6.	6	Astone Costruzioni S.r.l.	20,2030
7.	7	Tecnoteam Costruzioni S.r.l.	26,1518
8.	8	G.P. Costruzioni Sas	23,9087
9.	9	COGESP Srlu	26,4374
10.	10	Farel Impianti S.r.l.	21,2035
11.	11	Euro C. Srl	22,8234
12.	12	Presti Srl	23,7368
13.	13	CO.GEN.AP. Srl	25,7874
14.	14	Giannone Group. S.r.l.	27,9742
15.	15	Amato Mario	23,7858
16.	16	Ticli Euroscavi Srl	26,7721
17.	17	Peloritana Appalti S.r.l.u.	24,2180
18.	18	Costruzioni Edili Sgroi Srl	24,2525
19.	19	Debole Gaetano	25,1754
20.	20	Tecno Sud di Conti Carmelo	20,8746
21.	21	PAM Srl (ATI)	25,8888
22.	22	Iudor Termoidraulica di Galluccio Maurizio (Avvalimento)	12,4610
23.	23	Sofia Costruzioni Srl	24,5411
24.	24	Sperone - La Torre Srl	22,4172
25.	25	Geos Srl	16,616
26.	26	Cosmak Srl	23,4760
27.	27	Perrone Costruzioni	25,2658
28.	28	Arcomano S.r.l.	26,483
29.	29	2G Costruzioni Srl Messina	25,8895
30.	31	Impresa Costruzioni San Francesco S.r.l.	24,6143
31.	32	Di Nica Costruzioni S.r.l.	25,1249
32.	33	SO.GE.MAR Costruzioni S.r.l.	24,2818

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
33.	34	COSPIN Srlu	26,7318
34.	35	Mazzeo Srl	24,717
35.	36	MGM Costruzioni	24,0746
36.	37	Frustieri costruzioni S.r.l.	24,1271
37.	38	GMP Costruzioni Srl	24,7543
38.	39	Cappello Giuseppe S.r.l.	24,7669
39.	40	ZA.RA. Srl	24,6771
40.	41	Martina Costruzioni S.r.l.	26,4423
41.	42	Generali Costruzioni S.r.l.	25,8362
42.	43	Consorzio Stabile Alveare Netwwork	22,3215
43.	44	Conpat Scarl	27,0937
44.	45	Sicil Costruzioni Snc	22,9753
45.	46	Condor Srl	24,4373
46.	47	Vitalegas S.r.l.	24,0111
47.	48	Demetra Lavori Srl	18,4145
48.	49	Essequattro Costruzioni Srl	24,6232
49.	50	Diva Srl	23,5042
50.	51	SAB Inventions Srl	22,9815
51.	52	I.G.C. SpA	25,1244
52.	53	D'Alberti Giuseppe	23,4717
53.	54	Antium Costruzioni di Oliva Pietro Sas	21,4712
54.	55	Imprefar S.r.l.	25,5222
55.	56	Aveni S.r.l.	24,0717
56.	57	ISAF Costruzioni Srl	23,6575
57.	58	C.S. Costruzioni Srl	24,753
58.	59	Cav. Girolamo Guercia Costruzioni S.r.l.	24,3333
59.	60	I.CO.SER. Srl	26,6749
60.	61	Giudice Costruzioni e Servizi S.r.l.	22,6150
61.	62	Lacinia Costruzioni S.r.l.	23,6677
62.	63	Damiga Srl	27,0772
63.	64	Emma Lavori Coop.	22,0537
64.	65	Santoro Costruzioni S.r.l.	20,8163
65.	66	Eredi Marotta Salvatore S.a.s. (ATI)	25,1717
66.	67	Coendo Srl	26,4563
67.	68	Ediltecnica Castruzioni Srl	26,4563
68.	69	Consorzio Stabile Telegare	21,2507
69.	70	B.O.N.O. Costruzioni S.r.l.	24,6246
70.	71	Coge S.r.l.	25,3117
71.	72	Edilizia 2G Srl (ATI)	25,3286
72.	73	Geraci Costruzioni S.r.l.	22,8640
73.	74	Leone Vincenzo	27,2712
74.	75	CO.SA.PI. S.n.c.	26,7578
75.	76	Puzzillo Costruzioni Srl	25,0117
76.	77	Impresa Costruzioni OMNIA Srl	24,3773
77.	78	GSR Company Srl (ATI)	25,8523
78.	79	AEMME S.r.l.	23,8243
79.	80	Calì Antonio S.r.l.	21,1769
80.	81	Chiofalo Group S.r.l.	25,0436
81.	82	Impresa Edile Michelangelo Mammana	24,3119
82.	83	ICOGEN S.r.l.	25,8708
83.	84	Caltagirone Mario Ugo Giovanni	21,9990
84.	85	Progetti Sas di Roberto Nigrelli e C.	25,6222

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
85.	86	MI.CO. Srl	26,6235
86.	87	Savatteri Costruzioni Srl	26,3422
87.	88	CO.ANT. Srl	25,3924
88.	89	MA.VAN. di Callari Carmelo e Antonello S.n.c.	26,9634
89.	90	Impresa Edile Stradale Giovanni Ravalli (ATI)	25,0517
90.	91	Consorzio Stabile Galileo	26,1891
91.	92	ZAB Costruzioni Srl	27,2628
92.	93	SOGEA Srl (ATI)	19,8072
93.	94	Elcal Srl	25,0821
94.	95	Messina Costruzioni S.r.l. (ATI)	24,7512
95.	96	Cantieri Riuniti Srl	22,1031
96.	97	CEC Consorzio Stabile Europeo Costruttori Soc. Consortile a r.l.	22,9535
97.	98	GRM Costruzioni s.r.l.	24,8179
98.	99	AVATAR ECO Srl	24,3188
99.	100	Cantieri Edili S.r.l.	23,1957
100.	101	Consorzio Stabile INFRA.TECH S.c. a r.l.	25,5617
101.	102	Consorzio Stabile Eragon	21,1111
102.	103	Soc. Coop. Trinacria di Belmonte	24,2322
103.	104	La Gardenia Costruzioni Soc. Coop.va	25,3581
104.	105	PI.SA.NI. Srl	25,7515
105.	106	Occhipinti Angelo S.r.l.	24,9684
106.	107	Euroresidence S.r.l.	16,5744
107.	108	Ferrara S.r.l.	19,9999
108.	109	C.G. System S.r.l.	23,5460
109.	110	Impresa di Costruzioni MA.GE.CO.	17,151
110.	111	Consorzio Stabile Medil	26,6282
111.	112	Impresa Grimaudo Giuseppe	26,1781
112.	113	Edilzeta SpA	24,7970
113.	114	Avola Salvador	24,7989
114.	115	CO.GE.MAR. Srl	24,5432
115.	116	Impresa CO.GI.PA. S.r.l. (ATI)	25,1143
116.	117	P.M. Costruzioni Srl	24,1272
117.	118	Consorzio Stabile Concordia	25,2777
118.	119	Puglisi Vincenzo Srlu	23,4417
119.	120	Impresa Pollara Castrenze S.r.l.	25,6633
120.	122	Falco Costruzioni S.r.l.	26,9326
121.	123	Lagan & Altemps Srl	22,717
122.	124	Castrovinci Costruzioni Srl (ATI)	25,3459
123.	125	Donato Anonino (ATI)	26,3136
124.	126	Sicil Tecno Plus S.r.l.	25,7290
125.	127	M.E.GAS. Srlu	24,5612
126.	128	S.C.S. Costruzioni Edili Srl	26,1323
127.	129	Soter Srl	24,7741
128.	130	Opera Appalti S.r.l.	17,7372
129.	131	S.B.S. Costruzioni S.r.l.	26,0033
130.	132	Di Maria Costruzioni S.r.l.	26,4300
131.	133	Impresa COS.IT. Srl	24,4232
132.	134	Costruzioni Generali Soc.Coop.	24,5823
133.	135	Impresa 3B Srl	24,1546
134.	136	Salamone Raimondo (ATI)	27,0544
135.	137	G.F. Costruzioni Srl	23,024
136.	138	Generali Costruzioni S.r.l.	24,1499

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
137.	139	Spampinato Group S.r.l.	25,6779
138.	140	VI.SA. Costruzioni S.r.l.	26,7375
139.	141	Anzà Francesco	25,8155
140.	142	Consorzio Stabile Aduno S.r.l.	26,1717
141.	143	Segipa Srl (ATI)	26,0677
142.	144	C.G.C. Srl	24,7576
143.	145	Consorzio Stabile Progettisti	22,1636
144.	146	Gresy Appalti S.r.l.	25,6500
145.	147	SA.MA. Srl	24,6303
146.	148	Porto Costruzioni Srl	25,67
147.	149	Consorzio Stabile Costruendo S.r.l. (ATI)	27,6371
148.	150	I.CO.GE.I. Srl	24,6131
149.	151	Framich S.r.l.	23,3161
150.	152	Mondello Costruzioni Srl	24,7722
151.	153	Trinacria Appalti S.r.l.	24,4660
152.	154	Consorzio Stabile EOS	23,4881
153.	155	Capobianco Giuseppe (Avvalimento)	22,9699
154.	156	Salvo Mangano Costruzioni Srl	26,0238
155.	157	Geodesia Srl	24,9871
156.	158	I.C.E.S. S.r.l.	27,0023
157.	159	Mosedil S.r.l.	24,2284
158.	160	New Energy Group S.r.l.	23,2118
159.	162	Guarneri Srl	27,2727
160.	163	Soc. Coop. Jonica 2001	24,9626
161.	164	NT Costruzioni S.r.l.	22,9648
162.	165	Tek Infrastrutture S.r.l.	24,8733
163.	166	Amata Srl	24,3967
164.	167	Prom. Edil di Distefano Giorgio	24,6523
165.	168	Ital Costruzioni S.r.l.	24,3421
166.	169	Matina geom. Giovanni	22,7777
167.	170	AN.CO. Srl	25,1342
168.	171	Pype Lyne S.r.l.	21,27
169.	172	F.A.E. Costruzioni Srl	24,7243
170.	173	Martorana Costruzioni Srl	25,0812
171.	174	Sorrenti Impianti S.r.l.	24,8888
172.	175	Pappalardo Francesco	23,693
173.	176	Consorzio Stabile Tecnologie S.c.a.r.l.	24,2424
174.	177	De.Scat. di Guastella Rosario (ATI)	24,7717
175.	178	Geomar di M.Pia Musumeci (ATI)	18,9190
176.	179	Sosedil S.r.l.	28,5411
177.	180	Constructa Plus S.r.l.	17,1246
178.	181	Idro Termica Siciliana S.r.l. (ATI)	25,5555
179.	182	Boscarino geom. Rosario	24,1853
180.	183	Consorzio Stabile BGP Mountain S.c.a.r.l.	17,3508
181.	184	L.P. Costruzioni di Leone V. e C. S.a.s.	27,1246
182.	185	Patriarca Group S.r.l.	24,202
183.	186	AB Impianti di Benedetto Francesco (ATI)	24,4890
184.	187	Fin. Edil. 2000 S.r.l. (ATI)	24,2279
185.	188	Giambrone Costruzioni S.r.l.	24,2442
186.	189	Pampalone S.r.l.	26,1718
187.	190	GDM Costruzioni Sas	26,9113
188.	191	Costruzioni e Scavi di Castelli Alfio	24,6189

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
189.	192	Viman Srl	26,7018
190.	193	Loveral S.r.l.	24,6016
191.	194	Schininà Giovanni (ATI)	26,7124

IL PRESIDENTE

- ***Verificato*** che le offerte ammesse sono superiori a dieci;
- ***Visto*** il punto secondo del disciplinare di gara;
- ***Visto*** l'esito del sorteggio di cui al presente verbale, prima seduta pubblica, con il quale viene stabilito che il metodo, da utilizzare nella presente procedura, per l'individuazione della soglia di anomalia è quello indicato alla lettera c), del secondo comma dell'art.97 del *"Codice"*.

Al fine di determinare ***la soglia di anomalia*** così come previsto dal combinato disposto dall'art.95, quarto comma, e, dall'art.97, secondo e ottavo comma, del *"Codice"*, così come richiamati al punto 14 del bando di gara,

DISPONE

l'esecuzione delle seguenti operazioni.

2) Elenco delle Offerte AMMESSE in ordine DECRESCENTE

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
1.	179	Sosedil S.r.l.	28,5411
2.	14	Giannone Group. S.r.l.	27,9742
3.	149	Consorzio Stabile Costruendo S.r.l.	27,6371
4.	162	Guarneri Srl	27,2727
5.	74	Leone Vincenzo	27,2712
6.	92	ZAB Costruzioni Srl	27,2628
7.	184	L.P. Costruzioni di Leone V. e C. S.a.s.	27,1246
8.	44	Conpat Scarl	27,0937
9.	63	Damiga Srl	27,0772
10.	136	Salamone Raimondo	27,0544
11.	158	I.C.E.S. S.r.l.	27,0023
12.	89	MA.VAN. di Callari Carmelo e Antonello S.n.c.	26,9634
13.	122	Falco Costruzioni S.r.l.	26,9326
14.	190	GDM Costruzioni Sas	26,9113
15.	16	Ticli Euroscavi Srl	26,7721
16.	75	CO.SA.PI. S.n.c.	26,7578
17.	140	VI.SA. Costruzioni S.r.l.	26,7375
18.	34	COSPIN Srlu	26,7318
19.	194	Schininà Giovanni	26,7124
20.	192	Viman Srl	26,7018
21.	60	I.CO.SER. Srl	26,6749
22.	111	Consorzio Stabile Medil	26,6282
23.	86	MI.CO. Srl	26,6235
24.	28	Arcomano S.r.l.	26,483
25.	67	Coendo Srl	26,4563
26.	68	Ediltecnica Castruzioni Srl	26,4563
27.	41	Martina Costruzioni S.r.l.	26,4423
28.	9	COGESP Srlu	26,4374

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
29.	132	Di Maria Costruzioni S.r.l.	26,4300
30.	87	Savatteri Costruzioni Srl	26,3422
31.	125	Donato Anonino	26,3136
32.	91	Consorzio Stabile Galileo	26,1891
33.	112	Impresa Grimaudo Giuseppe	26,1781
34.	189	Pampalone S.r.l.	26,1718
35.	142	Consorzio Stabile Aduno S.r.l.	26,1717
36.	7	Tecnoteam Costruzioni S.r.l.	26,1518
37.	128	S.C.S. Costruzioni Edili Srl	26,1323
38.	143	Segipa Srl	26,0677
39.	156	Salvo Mangano Costruzioni Srl	26,0238
40.	131	S.B.S. Costruzioni S.r.l.	26,0033
41.	29	2G Costruzioni Srl Messina	25,8895
42.	21	PAM Srl	25,8888
43.	83	Icogen S.r.l.	25,8708
44.	78	GSR Company Srl	25,8523
45.	42	Generali Costruzioni S.r.l.	25,8362
46.	141	Anzà Francesco	25,8155
47.	13	CO.GEN.AP. Srl	25,7874
48.	105	PI.SA.NI. Srl	25,7515
49.	126	Sicil Tecno Plus S.r.l.	25,7290
50.	139	Spampinato Group S.r.l.	25,6779
51.	148	Porto Costruzioni Srl	25,67
52.	120	Impresa Pollara Castrenze S.r.l.	25,6633
53.	1	Isor Costruzioni Srl	25,6507
54.	146	Gresy Appalti S.r.l.	25,6500
55.	85	Progetti Sas di Roberto Nigrelli e C.	25,6222
56.	101	Consorzio Stabile INFRA.TECH S.c. a r.l.	25,5617
57.	181	Idro Termica Siciliana S.r.l.	25,5555
58.	55	Imprefar S.r.l.	25,5222
59.	88	CO.ANT. Srl	25,3924
60.	104	La Gardenia Costruzioni Soc. Coop.va	25,3581
61.	124	Castrovinci Costruzioni Srl	25,3459
62.	72	Edilizia 2G Srl	25,3286
63.	71	Coge S.r.l.	25,3117
64.	118	Consorzio Stabile Concordia	25,2777
65.	27	Perrone Costruzioni S.r.l.	25,2658
66.	19	Debole Gaetano	25,1754
67.	66	Eredi Marotta Salvatore S.a.s.	25,1717
68.	170	AN.CO. Srl	25,1342
69.	32	Di Nica Costruzioni S.r.l.	25,1249
70.	52	I.G.C. SpA	25,1244
71.	116	Impresa CO.GI.PA. S.r.l.	25,1143
72.	94	Elcal Srl	25,0821
73.	173	Martorana Costruzioni Srl	25,0812
74.	90	Impresa Edile Stradale Giovanni Ravalli	25,0517
75.	81	Chiofalo Group S.r.l.	25,0436
76.	76	Puzzillo Costruzioni Srl	25,0117
77.	157	Geodesia Srl	24,9871
78.	106	Occhipinti Angelo S.r.l.	24,9684
79.	163	Soc. Coop. Jonica 2001	24,9626
80.	174	Sorrenti Impianti S.r.l.	24,8888

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
81.	165	Tek Infrastrutture S.r.l. no bollo	24,8733
82.	98	GRM Costruzioni s.r.l.	24,8179
83.	114	Avola Salvador	24,7989
84.	113	Edilzeta SpA	24,7970
85.	129	Soter Srl no bollo	24,7741
86.	152	Mondello Costruzioni Srl no bollo	24,7722
87.	177	De.Scat. di Guastella Rosario no bollo	24,7717
88.	39	Cappello Giuseppe S.r.l.	24,7669
89.	144	C.G.C. Srl	24,7576
90.	38	GMP Costruzioni Srl	24,7543
91.	58	C.S. Costruzioni Srl	24,753
92.	95	Messina Costruzioni S.r.l.	24,7512
93.	172	F.A.E. Costruzioni Srl no bollo	24,7243
94.	35	Mazzeo Srl	24,717
95.	40	ZA.RA. Srl	24,6771
96.	167	Prom. Edil di Distefano Giorgio no bollo	24,6523
97.	147	SA.MA. Srl	24,6303
98.	70	B.O.N.O. Costruzioni S.r.l.	24,6246
99.	49	Essequattro Costruzioni Srl no bollo	24,6232
100.	191	Costruzioni e Scavi di Castelli Alfio	24,6189
101.	31	Impresa Costruzioni San Francesco S.r.l	24,6143
102.	150	I.CO.GE.I. Srl	24,6131
103.	193	Loveral S.r.l. no bollo	24,6016
104.	134	Costruzioni Generali Soc.Coop.	24,5823
105.	127	M.E.GAS. Srlu	24,5612
106.	3	Montedile Soc. Coop.	24,5544
107.	115	CO.GE.MAR. Srl	24,5432
108.	23	Sofia Costruzioni Srl	24,5411
109.	186	AB Impianti di Benedetto Francesco	24,4890
110.	153	Trinacria Appalti S.r.l.	24,4660
111.	46	Condor Srl	24,4373
112.	133	Impresa COS.IT. Srl	24,4232
113.	166	Amata Srl	24,3967
114.	77	Impresa Costruzioni OMNIA Srl	24,3773
115.	168	Ital Costruzioni S.r.l.	24,3421
116.	59	Cav. Girolamo Guercia Costruzioni S.r.l.	24,3333
117.	99	AVATAR ECO Srl no bollo	24,3188
118.	82	Impresa Edile Michelangelo Mammana	24,3119
119.	33	SO.GE.MAR Costruzioni Srl	24,2818
120.	18	Costruzioni Edili Sgroi Srl	24,2525
121.	188	Giambrone Costruzioni S.r.l.	24,2442
122.	176	Consorzio Stabile Tecnologie S.c.a.r.l.	24,2424
123.	103	Soc. Coop. Trinacria di Belmonte	24,2322
124.	159	Mosedil S.r.l.	24,2284
125.	187	Fin. Edil. 2000 S.r.l.	24,2279
126.	17	Peloritana Appalti S.r.l.u. no bollo	24,2180
127.	185	Patriarca Group S.r.l.	24,202
128.	182	Boscarino geom. Rosario no bollo	24,1853
129.	2	AN.SA. Srl	24,1771
130.	135	Impresa 3B Srl	24,1546
131.	138	Generali Costruzioni S.r.l.	24,1499
132.	117	P.M. Costruzioni Srl	24,1272

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
133.	37	Frustieri costruzioni S.r.l.	24,1271
134.	36	MGM Costruzioni	24,0746
135.	56	Aveni S.r.l.	24,0717
136.	47	Vitalegas S.r.l.	24,0111
137.	8	G.P. Costruzioni Sas	23,9087
138.	79	AEMME S.r.l. no bollo	23,8243
139.	15	Amato Mario	23,7858
140.	12	Presti Srl no bollo	23,7368
141.	175	Pappalardo Francesco no bollo	23,693
142.	62	Lacinia Costruzioni S.r.l.	23,6677
143.	57	ISAF Costruzioni Srl	23,6575
144.	109	C.G. System S.r.l.	23,5460
145.	50	Diva Srl	23,5042
146.	154	Consorzio Stabile EOS	23,4881
147.	26	Cosmak Srl	23,4760
148.	53	D'Alberti Giuseppe	23,4717
149.	119	Puglisi Vincenzo Srlu no bollo	23,4417
150.	151	Framich S.r.l. no bollo	23,3161
151.	160	New Energy Group S.r.l.	23,2118
152.	100	Cantieri Edili S.r.l. no bollo	23,1957
153.	137	G.F. Costruzioni Srl	23,024
154.	51	SAB Inventions Srl	22,9815
155.	45	Sicil Costruzioni Snc no bollo	22,9753
156.	155	Capobianco Giuseppe	22,9699
157.	164	NT Costruzioni S.r.l. no bollo	22,9648
158.	97	CEC Con.zio Stabile Europeo Costruttori Soc. Consortile a r.l.	22,9535
159.	73	Geraci Costruzioni S.r.l. no bollo	22,8640
160.	11	Euro C. Srl	22,8234
161.	169	Matina geom. Giovanni	22,7777
162.	123	Lagan & Altemps Srl	22,717
163.	61	Giudice Costruzioni e Servizi S.r.l. no bollo	22,6150
164.	24	Sperone - La Torre Srl	22,4172
165.	43	Consorzio Stabile Alveare Netwwork	22,3215
166.	5	TI.GI. Costruzioni di Tunno Giuseppe no bollo	22,2223
167.	145	Consorzio Stabile Progettisti	22,1636
168.	96	Cantieri Riuniti Srl no bollo	22,1031
169.	64	Emma Lavori Coop.	22,0537
170.	84	Caltagirone Mario Ugo Giovanni	21,9990
171.	54	Antium Costruzioni di Oliva Pietro Sas no bollo	21,4712
172.	171	Pype Lyne S.r.l.	21,27
173.	69	Consorzio Stabile Telegare	21,2507
174.	10	Farel Impianti S.r.l.	21,2035
175.	80	Calì Antonio S.r.l.	21,1769
176.	102	Consorzio Stabile Eragon	21,1111
177.	20	Tecno Sud di Conti Carmelo	20,8746
178.	65	Santoro Costruzioni S.r.l.	20,8163
179.	6	Astone Costruzioni S.r.l.	20,2030
180.	108	Ferrara S.r.l.	19,9999
181.	93	SOGEA Srl no bollo	19,8072
182.	178	Geomar di M.Pia Musumeci no bollo	18,9190
183.	48	Demetra Lavori Srl	18,4145
184.	4	Pagano Costruzioni S.r.l.	18,3723

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
185.	130	Opera Appalti S.r.l. no bollo	17,7372
186.	183	Consorzio Stabile BGP Mountain S.c.a.r.l. no bollo	17,3508
187.	110	Impresa di Costruzioni MA.GE.CO. S.r.l.	17,151
188.	180	Constructa Plus S.r.l.	17,1246
189.	25	Geos Srl	16,616
190.	107	Euroresidence S.r.l.	16,5744
191.	22	Iudor Termoidraulica di Galluccio Maurizio	12,4610
---	---	A) SOMMA DEI RIBASSI IN %	4639,2535
---	---	B) NUMERO DELLE OFFERTE AMMESSE	191
---	---	C) MEDIA ARITMETICA (A/B)	24,28928534
---	---	D) 15% DI C	3,643392801
---	---	***E) C + D = Soglia di Anomalia***	***27,93267814***

3) Elenco delle offerte da escludere automaticamente pari o superiori alla Soglia di Anomalia di cui al superiore secondo Elenco

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
1.	14	Giannone Group. S.r.l.	27,9742
2.	179	Sosedil S.r.l.	28,5411

Per quanto sopra

IL PRESIDENTE

- Visto il punto 14 del bando di gara;
- Visto il punto secondo del disciplinare di gara;
- Visti i precedenti verbali di gara;
- Visto il processo di individuazione della soglia di anomalia così come sopra condotto;

PROPONE

Ai sensi dell'art.32 del *"Codice"*, di aggiudicare l'appalto di che trattasi all'ATI composta dal consorzio denominato: *"Consorzio Stabile Costruendo S.r.l"* (capogruppo) con sede in Puegnago sul Garda (BS) via Nazionale n.59, P.IVA: -03782970986- e dalla società a responsabilità limitata denominata: *"Vertical Projet S.r.l."* (mandante) con sede in Cesarò (ME) via Stradale S. Antonio n.28, P. IVA -03138540830- (plico n.149), che ha proposto l'offerta del 27,6371% (ventisettevirgolaseimilatrecentosettantunopercento), che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia come sopra individuata.

DA ATTO CHE

Per effetto del ribasso dalla stessa proposto scaturisce il seguente quadro economico:

1. Importo posto a Base d'Asta	€ 420.759,99
2. A detrarre il ribasso d'asta pari al 27,6371%	€ 116.285,86
3. Importo Aggiudicazione (euro trecentoequattromilaquattrocentosettantaquattro/13)	€ 304.474,13
4. Oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€ 11.169,99
5. ***Sommano(3+4) = Importo Contrattuale***	***€ 315.644,13***

Vice aggiudicataria risulta essere l'offerta pari al 27,2727% (ventisettevirgoladuemilasettecento-ventisettepercento) proposta dalla società a responsabilità limitata denominata Guarneri S.r.l. (plico n.162), con sede in San Cataldo (CL) Corso Vittorio Emenuele n.228, P. IVA -01930510852-.

Il Presidente quindi dispone che si proceda all'apertura delle buste "B -offerta economica-" di tutti i concorrenti *esclusi* con le offerte di ribasso percentuale accanto segnate a ciascun nominativo come da elenco che di seguito si riporta.

4) Elenco delle Offerte ESCLUSE

n.ord.	*n. plico*	*Impresa*	*Ribasso Offerto in %*
1	30	RE.CO.IM. S.r.l.	24,1978
2	121	La Puma Salvatore S.r.l.	24,8164
3	161	Gruppo Venere S.r.l.	26,4755

Ai sensi dell'art. 73 del *"Codice"*, considerato che il presente verbale rappresenta avviso sui risultati della procedura di affidamento ***pubblicare lo stesso in maniera integrale, omettendone qualora necessario le parti contenenti "dati sensibili e giudiziari", per giorni quindici naturali successivi e continui, mediante affissione all'albo pretorio ordinario, presso il sito web istituzionale o profilo di committente alla voce Bandi e Gare e nella sezione "Amministrazione Trasparente" e presso l'albo pretorio on-line,*** dando atto che in ogni caso dovranno rispettarsi tutte le altre forme di pubblicazione nei termini e nei modi ivi previste.

La Commissione di gara infine dà atto che il presente verbale contiene tutte le informazioni di cui alla vigente normativa ed è stato redatto nel rispetto delle disposizioni ivi contenute, risulta essere composto da trentadue (32) facciate intere, comprese le firme e le specifiche legate alle stesse, che occorrono per la chiusura dello stesso.

Il Presidente a questo punto essendo terminata la procedura aperta, dichiara conclusi i lavori, scioglie la seduta e dispone che si proceda a custodire tutta la documentazione di gara con tutte le necessarie cautele affinché ne sia assicurata l'intangibilità, ad ulteriore cautela il Presidente dispone che detta documentazione sia conservata in un armadio chiuso a chiave, posto nell'Ufficio del Coordinatore del Servizio Contratti, fino all'adozione della determinazione di approvazione della presente proposta di aggiudicazione.

Quanto precede ha termine alle ore 14.00 del giorno 05.09.2017 ed il presente verbale viene letto, approvato, confermato e sottoscritto come di seguito:

Il Presidente di Gara Geom. Filippo Barone _____

1°componente Geom. Giuseppe Migliaccio _____

2°componente Sig.ra Marisa Iacono _____

Componente Verbalizzante Geom. Giovanni Mandarà _____